岳阳路桥集团有限公司             

湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部 
水稳混合料及改善层未筛分碎石

运输劳务分包

招标文件

[image: image1.png]



招  标  人：岳阳路桥集团有限公司

目  录

1

第一章  招标公告

1

1．招标条件

1

2．项目概况与招标范围

2

3．投标人资格要求

3

4．评标方法

3

5．招标文件的获取

4

6．投标文件的递交及相关事宜

4

7．附件

5

8．联系方式

6

附件1 投标意向函

7

附件2 运输施工一个工作面运输车辆最低要求

8

第二章 投标人须知

13

第三章 评标办法

15

第四章 工程量清单

19

第五章 图纸

20

第六章 合同附件格式

51

第七章 投标文件格式




第一章  招标公告

湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部

水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工劳务分包招标公告
1．招标条件

湖南省桂新高速公路项目K0+000-K58+048.913段路面工程施工总承包由岳阳路桥集团有限公司承建。该路面项目已具备招标条件，现对该项目的路面水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工劳务分包进行公开招标。

2．项目概况与招标范围
2.1项目概况
岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部路面工程起点位于郴州市桂阳县舂陵江镇横塘村附近，顺接桂东(湘赣界)至新田高速公路桂东至桂阳段，与许广高速设舂陵江枢纽互通进行交通转换，往西经桂阳县双林村南侧、古楼村北侧,于观门口北侧跨越车溪河后穿越山体进入永州市新田县境内,过白杜窑、坦头村北侧，而后设大坪塘互通连接 G234，之后沿 G234 走廊南侧继续向西，于麻塘窝以南设新田服务区,随后在黄沙溪村以北相继跨越S227、新田河，于五柳塘设新田互通连接新田县城，而后向西北侧展线，跨越 S345，沿 S229 南侧布线，过关口后进入永州市宁远县境内，而后向西南展线连续跨越 S229，过宁远河后，于汤家坪南侧设鲤溪互通连接鲤溪镇，随后沿 S229 南侧布设，于湾子里跨越 S229 后沿吕仙岩南侧展线，跨过 S230后至项目终点，在清水桥镇木凉亭设清水桥枢纽互通与二广高速进行交通转换。

本项目路面工程水稳结构层摊铺施工起止桩号K0+000-K58+048.913，全长58.048KM；以主线K32+621处为分界点设两个运输劳务队进行招标；运输1队承接K0+000-K32+621段（全长32.621KM）总量约计110.92万吨的水稳混合料运输工作；运输2队承接K32+621-K58+048.913段（全长25.428KM）总量约计66.12万吨的水稳混合料运输工作及K32+621-K40+940（全长8.319KM）段总量约计 5.85 万吨的路基顶改善层20cm厚未筛分碎石运输工作。
根据项目实际情况，设置四处水泥稳定碎石混合料拌合站。1#水稳拌合站选址于主线K16+800左侧50m，负责K0+000-K19+366段水稳结构层摊铺施工的混合料供应任务；2#水稳拌合站选址于主线K23+000左侧，负责K19+366-K32+621段水稳料摊铺施工的混合料供应任务；1#、2#两处场站水稳混合料供料范围暂以罗家山大桥为界。3#水泥稳定碎石混合料拌合站选址于主线K37+900右侧300米、省道S229右侧（新田县龙泉街道刘家桥村与潮水铺村交界处），负责K32+621-K46+038.5段路面水稳结构层摊铺施工的混合料供应任务；4#水泥稳定碎石混合料拌合站选址于主线K50+240左侧，负责K46+038.5-K58+048.9段路面水稳料摊铺施工的混合料供应任务。3#、4#两处场站水稳混合料供料范围暂以汤家坪1号大桥为界。具体范围以实际施工为准。

为确保路面工程水稳层及路基未筛分碎石改善层按期实施，依据建设单位下达的工程进度目标要求，综合考量路面水稳结构层混合料及未筛分碎石改善层运输成本因素，现决定对路面工程水稳混合料及改善层未筛分碎石运输工程采取整体分包模式，依据摊铺面积综合单价实施运输劳务分包招标。

本项目计划总工期 12 个月，其中本次招标工程计划工期 8 个月（实际开工及交工日期以招标人通知为准）

运输1队承包水稳混合料运输主要工程数量：

1、18cm厚4%水泥稳定碎石底基层：29223m2
2、20cm厚4%水泥稳定碎石底基层：822205m2
3、80cm厚5%水泥稳定碎石底基层：1062.125m2
4、18cm厚5%水泥稳定碎石基层：1580485m2
5、28cm厚5%水泥稳定碎石基层：23509m2
运输2队承包水稳混合料及未筛分碎石改善层运输主要工程数量：

1、20cm厚4%水泥稳定碎石底基层：503274.1m2
2、18cm厚5%水泥稳定碎石基层：958382.1m2
3、20cm厚未筛分碎石改善层：124974.02m2
2.2招标工程类别范围：
1、水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工劳务分包
3．投标人资格要求
3.1本次参与专业分包的各潜在投标人必须满足以下条件：

3.1.1、为岳阳路桥集团有限公司经营管理系统注册单位；

3.1.2、具备独立法人资格，持有效营业执照(注册资本金不小于五百万元）、安全生产许可证，住房与城乡建设部颁发的相应资质；

3.1.3、具有高等级公路施工业绩并在人员、设备、施工技术力量和资金等方面具备相应的履约能力。
3.1.4、近三年无重大质量、安全事故；与岳阳路桥集团有限公司无诉讼记录；无舞弊、贿赂、串标等行为。
3.2、本次招标不接受联合体投标。

3.3、各潜在投标人必须满足招标人关于一个工作面混合料运输车辆最低要求（附件2）。

3.4、与招标人或招标代理人存在利害关系，且该利害关系可能影响招标公正性的投标人，不得参与投标；若投标人与本次投标的其他投标人的单位负责人为同一人，或者与本次投标的其他投标人存在控股、管理关系，则相关投标均无效。 
3.4、投标人拒绝接受在全国企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）中被列入严重违法失信企业名单的投标人响应，以及在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人响应。

4．评标方法
本次评标采用技术评分最低投标价法，评审办法采用排名制。存在评标价一致的情况时，评标委员会依照评标办法中评标分项综合得分优先确定中标人。
5．招标文件的获取
5.1本次公开招标公告时间为 7 天。潜在投标人应在公示期内获取招标文件，逾期导致的一切后果由投标人自行承担。
5.2本项目招标文件的获取在岳阳路桥集团有限公司官方网站(http://www.yylqw.com/)招标公告发布的获取时间自行下载招标文件，网上下载的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力。
5.3 249553771@qq.com本次公开招标接受网上回应，潜在投标人收到（下载）招标文件后, 将投标意向函（附表1）及资格审查文件盖章扫描后发送至邮箱，以便招标人进行资格审查。


资格审查投标人所提供需文件清单：单位介绍信、经办人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（如需）、营业执照、业绩资料、银行开户资料、资质证书和安全许可证。

5.4 招标人核查资料后，将符合资质要求的投标人列为有效潜在投标人。

5.5凡投标人提交资料不全、所提供证照信息与投标主体不符，或超过招标文件规定下载时限的，其投标文件均不予受理。投标人须主动关注岳阳路桥集团有限公司官方网站发布的招标信息，并于招标公告载明的有效期内获取招标文件，因逾期导致投标受阻或产生的一切损失，其后果概由投标人自行承担。
6．投标文件的递交及相关事宜
6.1 招标人将不组织工程现场踏勘，亦不召开标前预备会。
6.2投标人在递交投标文件前需向岳阳路桥集团有限公司提交投标保证金（不超过项目估算价或招标控制价的2 %）。

投标保证金金额15万元（运输1队10万元，运输2队5万元）。投标人保证金在评审结束后由招标人申报批准，集团财务资金部统一退还，均不计息。
开户银行及账号如下： 

开户名称：岳阳路桥集团有限公司

开户帐号：1838 5901 0400 2518 5

开户银行：中国农业银行岳阳市分行

联系人：何女士（投标人提供银行回单）
联系电话：18390180009

注：因银行结算、不可抗力等非招标人原因造成的保证金不能及时到账，后果由投标人自行承担(备注：桂新水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工劳务分包投标保证金）。

6.3 投标人递交的投标文件应包括加密投标文件（正本1份，副本2份）及未加密的投标电子文件（U盘载体）。投标文件递交截止时间为2025年11月12日9时00分，投标人应于该时间前将文件递交至湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳路桥集团有限公司六楼会议室。  
6.4 凡逾期送达、未送达指定地点、未按招标文件要求密封，及采用邮寄等其他方式递交的投标文件，招标人均予拒收。  
6.5 本次招标定于2025年11月12日09时30分在湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳路桥集团有限公司六楼会议室公开开标，各投标人授权代表届时须出席。  
6.6 投标人参与本次招标所产生的一切费用，均由投标人自行承担。
7．附件
附件1：投标意向函格式

附件2：运输作业一个工作面运输车辆最低要求
8．联系方式
招标人：岳阳路桥集团有限公司

招标执行机构：岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部

地  址：岳阳市岳阳楼区白杨坡路76号
联系人：  易先生、张先生   

联系电话：18573015234、18607306771

电子邮箱:249553771@qq.com
监督部门:岳阳路桥集团有限公司纪检监察室
联系人：  陈勇  
联系电话：0730-8639926   

附件1  投标意向函
岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部（招标人名称）：

我方参加 湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部路面工程施工招标投标意向为：

	工程类别
	招标工程类别

	路面工程
	水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工劳务分包


                                投标人：  （全称）         （盖单位章）

                                法定代表人：             （签字）

                                地址：                                                        
                                电话：                                          
                                电子邮箱：                                  
                                邮政编码：                                      
                                                   年    月    日

注：

此资审意向函原件需由企业法定代表人签名并加盖企业单位章在报名现场递交给招标人工作人员。

附件2 运输施工一个工作面运输车辆最低要求
	序号
	设备名称
	单位
	设备数量
	设备年限
	主要指标
	备注

	1
	运输车辆
	台
	15
	8
	手续齐全，状况优良。要求货箱自带电动遮盖棚
	


注:
运输车辆使用年限不得超过8年，且须随车备齐全部相关手续，确保车辆技术状况良好；运输车辆货箱应满足以下要求：向摊铺机料斗卸料时，货箱应能正常完成卸料作业，避免与摊铺机料斗发生干涉。

招标文件单个工作面混合料运输作业所需车辆数量不得低于15台。在实际施工进程中，每个运输劳务分包队设置有两座水稳站，具备两个工作面。投标人须依据招标人现场施工任务及进度需求，相应增加运输车辆配置，且不另行增加相关费用。

3、工期：暂定8个月（2025年11月-2026年6月）。工期的提前和缩短均不考虑另行增加费用。

4、 人员配置以持有相应车型有效驾驶证的专职驾驶人员及确保混合料运输顺利推进为准，最终解释权归项目部所有。

5、 运输车辆驾驶人员未在本表中列明，投标人应根据实际需要配置，每台运输车辆配备至少一名驾驶人员，并确保加班期间驾驶人员的轮换配置。

6、 投标人为本项目投入的全部运输车辆均须投保（车辆交强险及商业险，商业险理赔金额不得低于100万）。项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。

7、混合料运输过程中严格禁止超载，标准载重限定为每车50吨。如发现超载情况，单车按50吨结算。项目部还将对超载车辆予以每车100元的罚款。
8、车辆燃料由投标人自行承担。如车辆采用电力驱动形式，其充电场地、充电设施及相关用电费用均由投标人负责。
9、运输过程中所涉一切上级主管单位的处罚及地方协调事宜，均由投标人自行承担。
第二章  投标人须知

	条款号
	条  款       名  称
	编  列  内  容

	1
	招标人
	招标人名称：岳阳路桥集团有限公司

招标人地址：湖南省岳阳市岳阳路桥集团有限公司六楼会议室

联系人：易先生、张先生

联系电话：18573015234、18607306771

	2
	项目名称
	岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工劳务分包工程

	3
	项目概况
	详见招标公告

	4
	建设地点
	湖南省永州市新田县

	5
	招标范围
	详见招标公告

	6
	承包模式
	本项目水稳混合料及改善层未筛分碎石运输采取整体分包模式，依据摊铺面积实施运输劳务分包招标

	7
	投标人应具备的基本条件
	详见招标公告中资格条件要求

	8
	计划工期
	8个月（实际开工及交工日期以招标人通知为准）

	9
	质量要求
	1.符合有关法律、法规的规定;

2.符合交通质量、安全的国家标准和行业标准等
3.符合湖南省交通运输厅和湖南省高速公路集团有限公司下发的文件;

4.符合合同约定;

确保工程交工验收的质量评定:合格
竣工验收的质量评定:优良

	10
	安全目标
	严格执行有关安全生产法律法规和规章制度，确保：安全生产“零事故”“零死亡”

	11
	环保目标
	严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保：1、环保、水保检测符合相关规定；2、环保、水保验收通过

	12
	踏勘现场
	招标人不组织现场踏勘。投标人自行承担踏勘期间的交通、食宿等费用。如投标人在现场考察过程中发生人身伤亡、财产损失或其他损害，招标人概不承担责任。

	13
	投标预备会
	不召开

	14
	投标截止时间
	2025年 11 月12 日09时00分

	15
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 日

	16
	工程量清单报价的填写方式
	1. 须按招标人提供的格式电脑打印填报，手写无效，未按要求视为废标；
2. 单价保留两位小数，合价及总价取整至元；
3. 投标书总价与清单总价不一致时，以清单总价为准；
4. 清单单价及总报价均不得超过招标上限价，否则作废标处理。

	17
	近年完成的类似项目情况的要求
	须提供2020年10月30日后签订合同的完工或在建项目业绩：
  完工项目：须提供合同和结算单、完税发票；
  在建项目：须提供合同或项目部证明（含项目负责人姓名及电话）。

	18
	投标人资格
	详见招标公告

	19
	投标人财务能力
	1.具有履行合同的财务能力；

2.具有一定的垫资能力，本项目实行月度结算，月度结算支付比例不超过80%。

	20
	投标人人员要求
	须配备持有相应车型有效驾驶证的专职驾驶人员，并确保加班期间驾驶人员的轮换配置

	21
	投标人运输车辆要求
	运输车辆年限保证在8年内，性能良好。且满足水稳混合料、未筛分碎石改善层运输设备数量单个工作面最低要求（招标公告附件2）

	22
	投标人信誉要求
	1. 须具备良好的银行资信与商业信誉，未处于停业状态，且其财产未被接管或冻结；法人代表不存在未决诉讼案件；
    2. 在岳阳路桥经营管理系统中信用评价等级为D级的分包及供应投标人，在评价结果有效期内禁止参与本项目的投标。

	23
	投标保证金
	是否要求投标人提交投标保证金

(不要求

(要求，投标保证金的金额见招标公告。
1. 采用形式：现金（转账、电汇、网银方式），有效期同投标有效期；
2. 须在2025年11月11日16:00前到账（以银行记录为准）；
3. 投标人保证金在评审结束后由招标人申报批准，集团财务资金部统一退还，均不计息。

	24
	招标人银行账号
	投标保证金汇入集团财务资金部指定账户

开户银行及账号如下： 

开户名称：岳阳路桥集团有限公司
  开户帐号：1838 5901 0400 2518 5

开户银行：中国农业银行岳阳市分行

联系人：何女士（投标人提供银行回单）

联系电话：18390180009

注：非招标人原因导致的保证金未及时到账，由投标人自行承担责任。

	25
	投标文件的形式和签署
	投标文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印，并按照招标文件的要求加盖投标人公章，投标文件内任何有文字页须经投标人的法定代表人或其授权的代理人逐页签署姓名（封面、扉页、目录和本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署），禁止使用印章或签名章或其它电子制版签名代替。

若由授权代理人签署投标书、报价书、承诺函等文件，签署日期在授权委托书委托期限内。

如果由授权代理人签署投标文件并参与投标相关活动，其代理人的授权书应按招标文件规定的格式出具，并符合下列规定：

1.授权人和被授权人均在授权书上亲笔签名；

2.按要求在授权书后附法定代表人证明；

3.附有法定代表人和授权代理人身份证的彩色扫描件。    

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件并参与投标相关活动，则不需提交授权书，但应提供法定代表人身份证明书，并符合下列规定：

1.法定代表人在法定代表人身份证明上亲笔签名；

2.附有法定代表人身份证的彩色扫描件。

	26
	投标文件份数
	正本1份、副本2份、电子版1份（U盘载体，与报价文件同封）

	27
	投标文件的密封形式
	(单信封

(双信封

	28
	是否接受调价函
	(是

(否

	29
	最高投标限价
	(无

(有，招标人为本次招标编制了运输1队最高投标限价 6872063 元（含9%增值税）；运输2队最高投标限价 3164569 元（含9%增值税）；

	30
	装订及密封要求
	1.打印的投标文件须装订成册，不得有散页；
2.投标文件应将商务技术文件、报价文件分别包装在内层封套里，投标文件的电子文件应与报价文件包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内外层封套上都要加贴封条并加盖密封章，并在内层封套上注明“商务技术文件”或“报价文件”标记；
3.招标人拒绝接收未密封的投标文件。

	31
	封套上应载明的信息及要求
	投标文件封套
外层封套：

招标人名称：岳阳路桥集团有限公司

投标人名称：（投标人全称）

项目名称：湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工劳务分包 投标文件

封套注明“在 2025 年 11 月 12日 9:30 时前不得开启”
内层封套1：

投标人名称：（投标人全称）
湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工劳务招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件
    内层封套2：
投标人名称：（投标人全称）
湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工劳务招标第二个信封（报价文件）投标文件

	32
	递交投标文件地点
	岳阳路桥集团有限公司总公司六楼会议室

	33
	是否退还投标文件
	否

	34
	开标时间和地点
	开标时间： 2025 年 11月12日上午 09:30 
开标地点：岳阳路桥集团有限公司总公司六楼会议室

	35
	开标程序
	由监督人检查密封情况  

	36
	评标委员会的组建
	监督人：成本管理部、纪检监察部、分子公司班子成员代表
评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人；

评标专家确定方式：从岳阳路桥集团有限公司内部招投标评标专家库名单中随机抽取

	37
	评标办法
	此次评标采用技术评分最低投标价法。根据评标排名依次安排进场（如有需要）

	38
	是否授权评标委员会确定中标人
	(是

(否，每个运输队推荐中标候选人的人数：3名。

	39
	定标方式
	招标人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人（本次招标若出现运输1队、运输2队排名第一的中标候选人为同一家投标人，则该情况下第一中标候选人仅能选择一个运输分包项目，第一中标候选人选择后，剩余的一个运输分包项目由招标人依次对该运输分包项目第二、三中标候选人通过竞争谈判确定，合同单价依据该分包项目第一中标候选人的最低投标报价签订。若第二、第三中标候选人均不接受竞争谈判所要求第一中标候选人的最低投标报价，则由第一中标候选人无条件执行该分包项目）。若中标候选人放弃中标资格、因不可抗力无法履行合同、拒绝接受招标文件关于按时缴纳低标保证金及履约保证金的规定，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形而不符合中标条件时，招标人可依据评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人，或重新组织招标。

	40
	询疑截止时间
	2025 年 11 月 11日18:00时截止。

	41
	递交投标文件地点、截止时间
	递交投标文件截止时间： 2025 年 11月 12日上午 9:00 ，投标人应于当日 9时00分将投标文件递交湖南省岳阳市岳阳路桥集团有限公司六楼会议室

	42
	投标报价
	本项目路面水稳混合料及改善层未筛分碎石运输依据招标人提供的水稳混合料及改善层未筛分碎石运距测算表进行运输综合报价，综合报价不得超过上限价，否则视为废标。（需同时对运输1队、运输2队进行报价）

	43
	中标通知
	评标委员会依据评标方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面报告。招标人在收到书面评标报告之日起3日内对中标候选人进行挂网公示，公示期不得少于3日。

	44
	低标保证金
	(要求，低标保证金金额（不计息）：

1、中标人投标报价下浮率 < 10%上限价时，不用缴纳。

2、中标人投标报价下浮率 ≥ 10%上限价时，按投标报价较上限价差额部分的一半金额来缴纳低标保证金。

3、低标保证金金额均按不含税价来进行计算。

4、中标人应于中标公示期结束后7个工作日缴纳低标保证金，否则视为放弃，并没收投标保证金。

5、低标保证金的退还：完成终期结算后，若中标人无地方债务及拖欠农民工工资情形，则退还低标保证金总额的50%；经项目交工验收合格，返还剩余50%的低标保证金。



	45
	履约保证金
	(要求，履约保证金金额（不计息）：

1、中标人按签约合同价的5%缴纳履约保证金。

2、中标人应于合同签订后7个工作日内缴纳履约保证金。

3、履约保证金的退还：完成终期结算后，若中标人无地方债务及拖欠农民工工资情形，则退还履约保证金总额的50%；经项目交工验收合格，返还剩余50%的履约保证金。



	46
	签订合同
	招标人将在投标文件有效期截止前向投标人发出中标通知书，投标人须按中标通知书规定的时间、地点与招标人进行合同谈判。若中标候选人因不可抗力或自身原因无法履行合同或不能满足招标人要求，招标人可确定排名次之的中标候选人为中标人，并依此类推；合同单价以对比后投标报价低的为准。因投标人原因未能签订合同的，将予以扣除投标保证金、降低信用评价等级等处理。

	47
	工程变更
	视项目情况而定（不得私自变更）

	48
	质量保证期
	工程质量保证期为24个月，即以工程交工验收合格并取得交工验收证书的当天算起。



	49
	质量保证金
	合同金额的3%

	50
	监督机构
	监督机构:岳阳路桥集团有限公司纪检监察室

联系人：陈勇

电  话：0730-8639926


  评标办法

此次评标采用技术评分最低投标价法，评审办法采用排名制。存在评标价一致的情况时，评标委员会依照评标办法中评标分项综合得分优先确定中标人。每个运输队伍按投标人投标报价推荐第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。
	水稳混合料及改善层未筛分碎石运输劳务分包评分标准

	序号
	项目
	分值
	评分标准
	备注

	1
	人员、设备
	25
	
1、符合招标人对混合料运输单个工作面运输车辆配置要求者，得10分。  

二、根据拟投入运输车辆数量，且为相应车型提供有效行驶证、车辆保险及专职驾驶人员驾驶证的，每台加1分，此项累计加计分上限为15分。


	所有运输车辆都须提供相应证明材料（专职驾驶员驾驶证；运输车辆保险、行驶证扫描件等）;若投标人拟新购置运输车辆，需出具拟投入新设备承诺函。

	2
	中期结算支付条件
	15
	按月预结算作为中期支付依据，以中期结算支付比例80%为基准。支付比例达到80%，得3分，每低于基准5个百分点加计4分，本项得分上限为12分。
	一经承诺，将按此比例签订合同。

	3
	运输方案
	15
	1、运输方案中配置的人员、车辆符合招标人单个工作面最低要求的，得5分；不符合要求的，本项不得分。

2、水稳混合料运输施工方案及质量、安全、环保、进度、文明施工、驾驶员工资保障措施基本符合要求的，得分值为1-5分；方案具有可行性且科学合理的，得分值为5-10分。
	

	4
	业绩
	25
	基本要求：投标人须具备近五年（以合同签订时间为准，2020年10月30日之后）的1个运输工程完工或在建业绩，满足此基本要求得5分。加分项细则如下：

1、业绩所涉项目性质为高速公路或一级公路项目运输工程的，每项加计2分，此项累计加计分上限为10分。

2、业绩的合同额或最终结算金额超过人民币100万元的，每项加计2分，此项累计加计分上限为10分。
	完工业绩需同时提供项目合同、结算单或完税发票。在建业绩需同时提供项目合同、项目部盖章的证明文件、项目负责人姓名和电话。

	5
	资质资信情况


	20
	满足招标公告资格条件者，得5分。加分项细则如下：  
1、 岳阳路桥2024年度信用评价等级：获评A级单位加计2分，B级单位不加分不扣分，C级单位减扣1分，D级单位禁止参与本项目投标。  

2、持有第三方评估机构企业信用等级证书或守合同重信用协会（不限地域）有效评估证明且综合评估意见合同履约能力良好及以上，加计5分。 

3、获奖情况加分：每获甲方项目部颁发奖项奖项加计1分，每获建设单位颁发奖项加计2分，每获市级及以上行政主管单位颁发奖项加计4分。 此项累计加计分上限为8分。 


	资质资信情况均需提供相应证明材料

	6
	报价
	/
	评标委员会依据评标方法，并根据商务及技术评分办法对所有投标文件进行评审，选取得分排名前三的投标人进入第二轮投标报价比较阶段，分别比较运输1队报价与运输2队报价。报价最低的投标人将被授予对应的运输施工分包项目。若同一投标人的运输1队报价与运输2队报价均最低，则该投标人作为第一中标候选人可优先选择运输分包项目（该第一中标候选人仅能选择一个运输分包项目）。第一中标候选人选择后，剩余的一个运输分包项目由第二中标候选人承接，合同单价依据第一中标候选人的最低投标报价签订。在投标报价相同的情况下，将根据投标人商务及技术文件得分的高低顺序优先推荐中标候选人。
	在投标人不足三家的情况下，直接予以废标处理并重新组织招标；若投标人数量仅为三家，则依据商务技术评分高低进行排序，直接进入第二轮报价比选环节。当投标人数量超过三家时，则筛选出得分最高的前三名投标人参与第二轮报价比选


工程量清单

混合料运输1队劳务分包工程量清单
	序号
	分包项目名称
	单位
	数量
	含3%增值税上限价（元）
	不含税上限价（元）
	不含税上限合价（元）
	工作内容、材料、设备及其他

	1
	现场摊铺底基层（20cm厚）
（运输）
	m2
	822205
	2.79
	2.71
	2228176
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；

2、材料：无；

3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；

4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	2
	现场摊铺底基层（18cm厚）
（运输）
	m2
	29223
	1.79
	1.74
	50848
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；

2、材料：无；

3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；

4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	3
	现场摊铺过渡板下底基层（80cm厚）
（运输）
	m2
	1062.125
	11.71
	11.37
	12076
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；

2、材料：无；

3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；

4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	4
	现场摊铺上、下基层（各18cm厚）

（运输）
	m2
	1580485
	2.5
	2.43
	3840579
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；

2、材料：无；

3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；

4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	5
	现场摊铺上、下基层（各20cm厚）

（运输）
	m2
	23509
	4.39
	4.26
	100148
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；

2、材料：无；

3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；

4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	6
	后八轮（12-15m3）
	小时
	750
	100
	97.09
	72818
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按车计量；

2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资、燃油等所有费用。

	不含税合价（元）
	
	6304645
	

	税款9%（元）
	
	567418
	

	含税合价（元）
	
	6872063
	


注：

1、此工程量清单为暂定数量。结算数量以双方认可的实际测量数据为准，且不得超过设计工程量。单价不因数量改变而做任何调整。工程量清单单价保留两位小数，金额及总合价取整到元，不保留小数。
2、以上报价均为除税金外所需的人员、运输车辆、辅材、管理、维修保养、安全、环保措施、文明施工、燃油、教育培训、保险(团意意外险及车辆交强险、商业险)、利润、人员及运输车辆进退场、劳保福利等本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用由乙方承担；本工程为综合单价承包，一次性全包干，任何情况下分项工程综合单价不作调整。食宿由中标人自行考虑解决并承担费用，生产生活水电费由中标人承担。

3、投标人须适用9%的增值税税率。
4、运输车辆使用年限不得超过八年，且须随车备齐全部相关手续，确保车辆技术状况良好；运输车辆货箱应满足以下要求：向摊铺机料斗卸料时，货箱应能正常完成卸料作业，避免与摊铺机料斗发生干涉。

5、招标文件单个工作面混合料运输作业所需车辆数量不得低于15台。在实际施工进程中，每个运输劳务分包队设置有两座水稳站，具备两个工作面。 投标人须依据招标人现场施工任务及进度需求，相应增加运输车辆配置，且不另行增加相关费用。

6、投标人应根据实际需要配置，每台运输车辆配备至少一名驾驶人员，并确保加班期间驾驶人员的轮换配置。

7、人员配置以持有相应车型有效驾驶证的专职驾驶人员及确保混合料运输顺利推进为准，最终解释权归项目部所有。

8、运输车辆驾驶人员未在本表中列明，投标人应根据实际需要配置，每台运输车辆配备至少一名驾驶人员，并确保加班期间驾驶人员的轮换配置。

9、 投标人为本项目投入的全部运输车辆均须投保（车辆交强险及商业险，商业险理赔金额不得低于100万）。项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。

10、混合料运输过程中严格禁止超载，标准载重限定为每车50吨。如发现超载情况，单车按50吨结算。项目部还将对超载车辆予以每车100元的罚款。

11、车辆燃料由投标人自行承担。如车辆采用电力驱动形式，其充电场地、充电设施及相关用电费用均由投标人负责。

12、运输过程中所涉一切上级主管单位的处罚及地方协调事宜，均由投标人自行承担。
13、工期：暂定12个月（2025年11月-2026年11月）。工期的提前和缩短均不考虑另行增加费用。 

14、投标人须按照招标人提供的工程量清单格式进行投标报价操作。未按工程量清单格式进行投标报价操作的，按废标处理。投标人工程量清单单价报价不得超过招标人上限价，否则按无效标处理。最终单价以合同签订为准（合同价可按投标价下浮，不可上浮）。

15、项目如有遗漏，以最终合同签订为准。
混合料运输2队劳务分包工程量清单

	序号
	分包项目名称
	单位
	数量
	含3%增值税上限价（元）
	不含税上限价（元）
	不含税上限合价（元）
	工作内容、材料、设备及其他

	1
	现场摊铺底基层（20cm厚）、
（运输）
	m2
	503274.1
	2
	1.94
	976352
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；

2、材料：无；

3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；

4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	2
	现场摊铺上、下基层（各18cm厚）

（运输）
	m2
	958382.1
	1.8
	1.75
	1677169
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；

2、材料：无；

3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；

4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	3
	现场摊铺未筛分碎石改善层（20cm厚）
（运输）
	m2
	124974.02
	1.66
	1.61
	201208
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；

2、材料：无；

3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；

4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	4
	后八轮（12-15m3）
	小时
	500
	100
	97.09
	48545
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按车计量；

2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资、燃油等所有费用。

	不含税合价（元）
	
	2903274
	

	税款9%（元）
	
	261295
	

	含税合价（元）
	
	3164569
	


注：

1、此工程量清单为暂定数量。结算数量以双方认可的实际测量数据为准，且不得超过设计工程量。单价不因数量改变而做任何调整。工程量清单单价保留两位小数，金额及总合价取整到元，不保留小数。
2、以上报价均为除税金外所需的人员、运输车辆、辅材、管理、维修保养、安全、环保措施、文明施工、燃油、教育培训、保险(团意意外险及车辆交强险、商业险)、利润、人员及运输车辆进退场、劳保福利等本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用由乙方承担；本工程为综合单价承包，一次性全包干，任何情况下分项工程综合单价不作调整。食宿由中标人自行考虑解决并承担费用，生产生活水电费由中标人承担。
3、投标人须适用9%的增值税税率。
4、运输车辆使用年限不得超过八年，且须随车备齐全部相关手续，确保车辆技术状况良好；运输车辆货箱应满足以下要求：向摊铺机料斗卸料时，货箱应能正常完成卸料作业，避免与摊铺机料斗发生干涉。

5、招标文件单个工作面混合料运输作业所需车辆数量不得低于15台。在实际施工进程中，每个运输劳务分包队设置有两座水稳站，具备两个工作面。 投标人须依据招标人现场施工任务及进度需求，相应增加运输车辆配置，且不另行增加相关费用。

6、投标人应根据实际需要配置，每台运输车辆配备至少一名驾驶人员，并确保加班期间驾驶人员的轮换配置。

7、人员配置以持有相应车型有效驾驶证的专职驾驶人员及确保混合料运输顺利推进为准，最终解释权归项目部所有。

8、运输车辆驾驶人员未在本表中列明，投标人应根据实际需要配置，每台运输车辆配备至少一名驾驶人员，并确保加班期间驾驶人员的轮换配置。

9、 投标人为本项目投入的全部运输车辆均须投保（车辆交强险及商业险，商业险理赔金额不得低于100万）。项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。

10、混合料运输过程中严格禁止超载，标准载重限定为每车50吨。如发现超载情况，单车按50吨结算。项目部还将对超载车辆予以每车100元的罚款。

11、车辆燃料由投标人自行承担。如车辆采用电力驱动形式，其充电场地、充电设施及相关用电费用均由投标人负责。

12、运输过程中所涉一切上级主管单位的处罚及地方协调事宜，均由投标人自行承担。
13、工期：暂定12个月（2025年11月-2026年11月）。工期的提前和缩短均不考虑另行增加费用。 

14、投标人须按照招标人提供的工程量清单格式进行投标报价操作。未按工程量清单格式进行投标报价操作的，按废标处理。投标人工程量清单单价报价不得超过招标人上限价，否则按无效标处理。最终单价以合同签订为准（合同价可按投标价下浮，不可上浮）。

15、项目如有遗漏，以最终合同签订为准。

第五章 图纸

……另册……

第六章 合同附件格式

岳阳路桥集团有限公司

湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部

水稳混合料及改善层未筛分碎石运输劳务分包合同
甲方：岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部
开票单位名称：岳阳路桥集团有限公司
注册地址：岳阳市五里牌公路大院（岳阳楼区白杨坡路76号）
纳税人身份：一般纳税人
纳税人识别号：91430600186089540A
电话：0730-8629088
开户银行名称：中国建设银行股份有限公司岳阳市支行
开户银行账号：43001610066050005591
发票开具类型：增值税专用发票

乙方：                                   
注址地址：                               
通讯地址：                               
联系人：                                 
电话号码：                               
纳税人身份：                             
纳税人识别号：                           
开户银行名称：                           
开户银行账号：                           
增值税专用发票备注处注明（项目名称：湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部，项目地点：湖南省永州市新田县）

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规和规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于湖南省桂新高速公路开发有限公司（以下简称为“业主”）与甲方已经签订施工总承包合同（以下简称为“总包合同”），甲乙双方就水稳混合料及改善层未筛分碎石运输劳务分包事项协商达成一致，订立本合同：

一、工程概括

1、分包工程名称：水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工
2、分包工程地点：湖南省新田县、宁远县
3、分包工程承包范围：

3.1岳阳路桥桂新高速公路总包部K32+621-K58+048.913段范围水稳混合料及K32+621-K40+940段改善层未筛分碎石运输施工其相关工程（该范围仅表明乙方承揽劳务工作的大体位置，不做为结算依据）。

3.2甲方有权根据项目实际实施情况，乙方的进度、履约能力等对劳务承包范围做出调整，乙方必须服从。调整劳务承包范围后，除工程价款外，本协议其他条款仍按约定履行。

4、承包方式

在甲方的技术指导下，乙方应负责完成本协议项下水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工的全部工作，并承担施工过程中所需的能源、运输车辆（含购置、租赁及使用费用）、专职驾驶员等相关费用。工程价款按综合单价包干方式结算。

5、分包工程工作内容

5.1装载前必须将车厢彻底清理干净。

5.2熟悉全线，配合甲方施工员调度。
5.3确保运输车辆燃料或电力充足。

5.4装料时，应前后移动车辆，分前、中、后三处装料，避免混合料离析。

5.5装料完成后，立即覆盖双层篷布并绑扎牢固，以防止混合料的水分蒸发。

5.6从拌和站出发，根据甲方施工作业面所需按时运至现场施工作业面。
5.7与施工现场负责人保持沟通，了解现场摊铺进度和需求，确保“车等料”而非“料等车”，保证连续摊铺。
5.8到达现场后，听从现场指挥人员的调度，在指定位置有序排队等待。

5.9将车缓慢倒向摊铺机料斗，在距摊铺机20-30cm处停车，缓慢提升车厢，使混合料均匀滑入摊铺机料斗。

5.10卸料完毕后，收起篷布，车辆出工地必须冲洗，返回拌和站或执行下一次运输任务。
5.11 按照业主、监理及甲方要求结合相关技术规范，完成本协议工程施工所需的一切明示或暗示的工作。

6、甲方将上述合作项目范围内的全部工作内容交由乙方施工、组织、管理，直至项目圆满竣工。乙方自负盈亏，承担全部责任、义务和风险。

7、工程量

工程数量详见下表，其中的工程数量为暂定数量，结算工程量为乙方实际完成经甲方验收合格的有效工程量。最终结算工程量为甲方核定的乙方实际完成并经验收合格的工程数量，且最终结算总量不应超出施工设计图纸数量及总承包单位、监理单位、建设单位签认的数量。清单中所列工程量的变动或项目的增减，不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任，乙方不得因工程量和清单项目数量的增减而提出变更价格和索赔。
二、合同价款

1、乙方完成本协议水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工等相关施工任务，并履行其应尽的责任后，按下表所列单价结算；发票开具税率根据国家税法政策更改变动。

1.1按以下不含税单价结算：

暂以运输2队合同清单作为模板
	序号
	工程项目
	单位
	预估数量
	不含税单价

（元）
	不含税金额
（元）
	备注

	1
	现场摊铺底基层（20cm厚）、
（运输）
	m2
	503274.1
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；

2、材料：无；

3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；

4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	2
	现场摊铺上、下基层（各18cm厚）

（运输）
	m2
	958382.1
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；

2、材料：无；

3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；

4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	3
	现场摊铺未筛分碎石改善层（20cm厚）
（运输）
	m2
	124974.02
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；

2、材料：无；

3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；

4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	4
	后八轮（12-15m3）
	小时
	500
	
	
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按车计量；

2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资、燃油等所有费用，增值税另计。

	5
	不含税合计（元）
	
	

	6
	税款  %（元）
	
	

	7
	含税合计（元）
	
	


以上报价均为不含税价格。除税金外所需人员、运输车辆、辅材、管理、维修保养、安全、环保措施、文明施工、燃油、教育培训、保险(工程一切险和第三方责任险除外)、利润、人员及运输车辆进退场、劳保福利等本协议一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用由乙方承担；本工程为综合单价承包，一次性全包干，任何情况下分项工程综合单价不作调整。工人食宿由乙方自行考虑解决并承担费用，生活生产水电费由乙方承担。

车辆燃料由投标人自行承担。如车辆采用电力驱动形式，其充电场地、充电设施及相关用电费用均由投标人负责（合同拟定的时候根据中标人运输车辆燃料方式确定）。

此工程量清单为暂定数量，结算数量以双方认可的实际测量数据为准，且不得超过设计工程量。
5、本合同暂估不含税金额为【】元，增值税税率为【  】%,税款为【】元，含税金额为【】。此金额是估算或设计数量的预计金额，不能作为最终结算与支付的依据。最终结算金额按本合同约定的计量方法结算的工程量和双方商定的综合单价来确定。

6、单价调整：无论何种因素的影响，上述综合单价在本协议履行期内均不做任何调整。

三、工期与进度

1、本工程开工日期为    年    月    日，竣工日期为     年    月    日，如若因为实际情况需要更改进场日期，甲方应提前7日书面通知乙方。
2、进度控制指标：依据甲方每月下达的生产计划执行控制。

3、甲方有权调整工期，乙方须严格执行，且不得据此向甲方提出任何补偿或索赔要求。

4、乙方工作进度应满足甲方施工进度的要求。是否加班或赶工，应在服从甲方安排并确保工程进度、质量及安全的前提下由乙方自行决定，甲方不予增补加班费或赶工费。

5、乙方进度滞后时，甲方有权要求乙方进行整改、增加人员及运输车辆的投入，相关费用由乙方自行承担。若乙方拒绝执行或整改不力，仍无法满足甲方或本项目业主的施工进度要求，甲方有权分割乙方剩余工程，直至终止本协议，乙方必须服从，由此产生的一切费用由乙方承担。

6、乙方须按甲方制定的周计划、月计划及季度计划按时完成施工任务。若未能按时完成，致使甲方因此受到业主方批评或处罚，甲方有权对乙方处以加倍处罚。乙方必须在甲方规定的计划总工期内完成全部施工任务，逾期则按人民币5000元/天的标准计收违约金，违约金总额上限为协议总价的5%。

7、施工期间如遇下列情况，经甲方与业主方共同确认，可依据实际损失的工作日相应顺延工期：

    7.1 出现额外或附加工程量，或发生工程性质、等级变化（甲方将以书面形式明确工期顺延天数）；

    7.2 发生不可抗力事件（指强度达六级以上的地震、十级以上的强风暴或龙卷风，或五十年一遇以上洪水造成重大破坏的情形）；

    7.3 因业主方原因造成延误或阻碍；

    7.4 甲方提出的工期调整；

    7.5 当地发生重大阻工事件、甲方失误或违约引发的其他特殊情况。

8、除非甲方因窝工所提索赔获得建设单位批准，乙方不得向甲方索取任何误工费用。

9、乙方须依据甲方总体施工进度计划，制定详细的运输施工计划并及时上报甲方。若甲方计划调整，乙方计划须相应调整。乙方必须按甲方施工进度计划完成所承担的任务。

10、乙方须按甲方要求提交运输车队的进场时间及车辆性能状况报告。运输车辆必须满足生产需要并符合安全条件，因车辆问题或安全事故导致的一切后果，由乙方承担全部责任。乙方所有进场运输车辆，项目部有权根据需要进行统一调度，乙方须无条件服从。

四、结算及付款方式

1、双方约定本工程不支付工程预付款。每月月初1-10日办理中期结算，支付中期结算工程款的       %(含农民工工资)。施工完成且最终撤场结算办理完成支付至90%，交工验收通过后支付至100%。

2、乙方工程量的结算以合同段内的实际数量为准，经双方签认后的实际数量做为工程的最终结算数量。如果发生变更，增加的工程量以双方签认的实际发生数量为准（最高不超过变更设计数量）。

3、完成工作量确认:每月1-5日，乙方与甲方收方小组（包括工程部、合约部、测量组）共同现场核实当月实际完成工作量。未经甲方收方小组确认的超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，不予计量。

4、每次在业主计量支付款到账后，甲方向乙方进行一定数量的工程支付，支付余额以上次乙方签字的工程款为依据，甲方根据本协议工程完工结算单，核实应扣、应返等各种费用，经甲、乙双方签字确认无误后进行支付。每次支付前乙方必须提供运输车辆（外租）及相关人员的工资、运费或租赁费支付一览表，交甲方审批后支付到其本人银行账户。

5、本协议各项单价按本协议的第二条约定执行，协议期内不调价。乙方使用的甲供材料等，通过价拨在工程结算中扣除。税金由甲方直接从乙方结算款中代扣。

6、支付模式：乙方知晓该项目的业主方资金情况、以及支付节点的不确定性，如果在公司给予项目短期资金支持时，乙方接受项目部以银行E信通、中企云链、承兑汇票等非银行现金的支付模式。
7、甲方付款给乙方以银行转账方式进行，甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式税务发票后付款。乙方确认其收款账户开户银行为：         ，户名为：              ，账号为：                        ，乙方如需变更账号，需提前【7】日以书面方式通知甲方。

8、乙方在本协议项下的工程全部完工，经监理、业主验收合格计量后，甲方将对本协议工程与乙方进行最终结算。根据每次甲乙双方签字认可的结算单，进行工程完工结算，完工结算单中质量保证金按工程完工结算金额的3%预留，经甲方和乙方的代表签字认可后，该结算单为工程完工支付的依据。

9、所有签证及结算单据需经甲方项目经理部盖章，并经甲方经理签字确认，方为有效单据。

10、乙方的开票责任

10.1乙方施工工程经甲方验收合格，在每个付款日前【3】日内，乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税专用发票。乙方应在开票之后【3】个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

10.2乙方开具的发票不合格的，甲方有权迟延支付应付款项，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违法国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

10.3乙方提供增值税发票必须交甲方办理发票交接手续，无甲方经办人员签认，视为乙方未提供增值税发票，如发生增值税发票丢失，由乙方承担责任。

10.4因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

10.5如果甲方丢失增值税发票，乙方应配合办理补救事宜，包括但不限于向甲方提供专用发票记账联复印件；向主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》等。

五、质量要求

1、本协议工程按国家现行颁发的施工技术规范、质量检验评定标准和业主招标文件中有关规定组织施工及验收，其质量等级为优质工程。

2、本协议工程在施工过程中，乙方应严格按照国家现行颁发的施工技术规范、业主招标文件、技术规范、施工图纸、业主、监理、甲方的规定和要求进行施工。

3、乙方必须自觉服从甲方、本工程的业主及工程监理机构的监督，并根据甲方要求如实填写有关工程施工原始记录等相关资料。

4、必须按甲方、业主和监理有关规定提供自购设备的质量合格证、出厂证明书、进行检验并经甲方报监理、业主批准同意后方可用于工程上。

5、乙方必须严格按照甲方制定的质量保证体系进行质量控制，水稳混合料运至现场后须经甲方施工技术管理人员、现场监理检查、签认合格后方可进行卸料。

6、乙方运输施工中水稳混合料所产生之质量缺陷或不合格项目，不得隐瞒或擅自处理，须立即向甲方报告，并严格依据业主、监理工程师及甲方质检工程师的意见实施整改，直至验收合格。因乙方运输不当导致水稳混合料质量不合格的，由乙方承担相应责任。因乙方原因致使混合料质量不合格而造成工期延误的，乙方应承担工期延误所致之履约延迟责任。

7、在工程施工期间的任何时候（即使是经过验收并计量后），因任何方式（包括政府质量监督部门、业主、监理工程师或甲方组织的各类检查）发现属于乙方责任的工程质量不合格，乙方必须负责自费返工并承担由此产生的罚款和损失。

8、在水稳混合料运输施工期间，乙方每次装料前必须彻底清理车厢，保证车厢清洁、光滑、无破损、无积水、无残余料块污染，且必须配备防雨、防尘的篷布，覆盖面积能完全包裹混合料。如乙方未按要求装料运输，甲方有权对乙方采取处罚措施且乙方无条件按规范要求整改，处罚额度为5000元/车。

9、由于乙方不按技术规范和质量标准要求运输，工程质量达不到质量标准而造成的一切损失由乙方自负，对于不合格的工程，在未达到规定要求前不予结算支付。

10、人员、设备

10.1 乙方承担完成本协议承包范围内工程所需劳务及设备，须满足甲方强制性要求。并提供《乙方人员清单》及《乙方设备清单》并作为本协议的附件。

六、安全、环保、文明施工

1、乙方必须遵守国家安全环保相关法律法规，严格按照甲方和业主招标文件中有关安全和环保要求进行运输、遵守甲方与业主签定的安全生产协议的有关规定。

2、乙方必须派遣1名专职安全员，对施工现场运输车辆作业时进行安全管理，及时查处摊铺卸载时各种安全隐患，确保施工安全。否则，由甲方委派专职安全员，其费用由乙方承担。

3、乙方必须按要求在运输车辆设编号和“视野盲区”安全标识，国道附近上路要有交通疏导员指挥交通。各种设施（如：锥形反光筒、安全标识、车贴）由甲方提供，乙方按需领用，并负责保管和归还，损坏或遗失照价赔偿。

4、施工过程中，乙方应对工作人员进行安全技术交底，每天进行安全教育，配备必要的劳保、安全设施，严防事故发生，严格按照《劳动法》的规定，合理培训自己的员工。技工经训练、考核合格后方能上网。对于特殊工种，如电焊工、电工、吊装工、机械操作手等均应持证上岗，甲方有权随时抽查，如发现无证操作，甲方有权清退无证人员，更换合格人员上岗。

5、乙方应严格执行交通部《公路工程施工安全技术规程》中的有关规定，并授受甲方、监理、业主及政府有关部门监督检查，若乙方在施工过程中，不听从指挥、不按要求进行施工、违章作业的，甲方有权提出警告、责令停工，并视具体情况要求乙方赔偿损失；若情节严重，甲方有权分割工程直至终止本协议，并清退乙方出场，由此造成的一切责任和经济损失由乙方承担；造成人身伤亡事故的，乙方必须及时组织抢救，上报甲方协同处理。如属乙方违章指挥、违章作业等原因造成的事故，乙方应承担全部责任及损失（包括事后处理费用），必要时甲方有权给予一定的处罚。

6、乙方必须严格遵守有关安全生产法律法规制度，做好现场防火、防盗、防电、防淹、防中毒等工作，杜绝一切安全事故的发生。

7、乙方运输过程中的废渣、废水、废浆等应由乙方自行解决处理，并按甲方要求进行场内集中堆弃及场外运输，随时清理道路上的撒漏物料。否则，甲方将另行安排人员清理和外运工作，所产生的额外费用由乙方承担。如因乙方的原因造成环境污染事故或其他环境责任，则由乙方自行承担责任及损失。

8、乙方所用工程车辆均需有正规的机动车手续和正式的车辆牌照，必须购买交强险和第三者责任险，第三者责任险赔付额不得少于200万元每次，否则，甲方可根据工程投入的车辆总量为每一台参与运输的机动车辆代为购买一份上述规定的保险，费用代付代扣。严禁任何人员在施工现场无证驾驶，否则由甲方负责清退相关人员。

9、乙方发生保险事故时，乙方负责处理，甲方给予积极协助；若因乙方保险事故造成甲方损失的，乙方负责赔偿。
10、当不属于乙方所投保的保险事故发生时，乙方仍应积极主动配合甲方，及时提供有关保险理赔所需要的有关资料、文件和证明。若因乙方对资料、文件或证明保管不善导致延误或失去保险理赔时，因此造成的损失由乙方承担。

11、乙方必须按甲方提供的规范文本签订安全生产协议。

12、乙方应按甲方的管理要求实施内部管理，明确质量方针和质量、环保、安全目标，建立健全岗位责任制和内部考核管理办法，建立文明施工的具体细则和要求，提高全体施工人员安全施工、文明施工的自觉性与责任性。

13、乙方主要管理、技术、安全人员离开工地  2  天以上需取得甲方同意。否则，按每天支付违约金1000.00元，以此类推。

14、乙方无条件服从甲方合理的工作安排，接受监理工程师的监督、检查，否则将视为违约。严禁乙方人员与甲方人员及甲方的业主、监理工程师发生争吵、冲突，若有异议只能及时上报项目经理部协商解决，否则违约金以5000.00元/次计算。

15、乙方工地现场卸料应按甲方指定位置和要求合理有序排队，保证场地整洁文明。

16、运输车辆严禁超载，每辆运输车装载量不得超过50吨，若车辆超载一经发现，处以违约金5000.00元/车计算。
16、乙方现场施工人员必须统一着装，穿戴反光背心、安全帽、安全绳，佩戴上岗证（由甲方统一制作，乙方按需领用并负责保管和归还，损坏或遗失照价赔偿），乙方应为现场劳务人员购买统一的劳保制服和劳保用品，费用由乙方承担。

17、乙方必须保护好甲方现场已完工程设施以及临时设施。

18、多单位施工时，乙方必须积极协调与其他单位的关系，相邻工段之间，要发扬风格，互相配合，协同施工。

19、乙方在施工期间，应遵纪守法，尊重施工当地的民风民俗，应加强对施工人员的管理，教育员工增强安全意识，严防偷盗、打架、酗酒等事项的发生，配合甲方作好治安防范工作。在施工过程中，由于乙方人员原因所造成的地方关系问题和安全问题，由乙方承担一切责任及费用。乙方任何人员以甲方名义在外行骗造成不良影响和各种损失的，由乙方负责，并将相关人员作清退处理。

20、乙方须满足本协议的设备和人员的要求。乙方的设备和人员在进场后3天内必须接受甲方检查，达到甲方要求才能正式履行协议，乙方工人必须身体健康，无违法犯罪记录。从事高温、高空、特别繁重体力劳动或其他有害身体健康工作的，男性年龄不超过60岁，女性年龄不超过50岁。

七、工作要求

1、农民工工资管理要求

1.1农民工工资管理根据《湖南省工程建设领域农民工工资专用账户管理办法》湘人社发【2018】87号文件、要求执行，否则视为违约，应承担履约保证金两倍的处罚。具体要求为：每月工程结算款支付前，由乙方将所属全部施工人员、管理人员和后勤人员及其出勤情况如实报至甲方，甲方核实后，按其事先确定的薪酬标准逐一通过银行转账的方式发放至每一位工人手中。甲方再根据实发工资，从结算款中予以扣除。乙方当月可支付金额少于应发放农民工工资总额时，甲方用乙方履约保证金和农民工保证金补足。每发生一次，提高前述两项保证金总额度的10%，在下一次中期支付款前扣缴补足。乙方内部因工资引发的纠纷，甲方不承担任何责任，不能增加额外的甲方义务和减少乙方责任。

1.2乙方应合法用工，如无特殊情况，不得无故更换生产工人，确保人员稳定。按月上报所有劳务用工信息。发现虚报和瞒报用工人员的，按200元/人.次进行处罚。未经批准，私自更换工人的按500元/人.次进行处罚。

1.3乙方农民工个税已包含在合同价内，个税申报工作由乙方人员自行申报完成（全员），并承担相关的所有费用。农民工工资支付时，乙方必须向甲方财务提供个税申报记录及完税凭证复印件。乙方若存在偷漏个税的行为，由此产生的一切法律责任及费用由乙方自行承担。

2设备要求
2.1乙方提供的运输车辆必须是合格产品，符合各项安全要求。每台运输车辆进场，应主动邀请甲方参与检查，并提供该车辆的行驶证和车辆保险等相关资料，如需更换运输车辆，应提前 3 个工作日向甲方提出书面申请。经甲方书面回复同意后，方可使用。

2.2根据现场生产需要，甲方有权要求乙方增加运输设备以满足生产需要，乙方无条件服从。

2.3乙方所租用或采购运输设备或辅助设备的费用均为乙方施工成本。

八、双方权利义务

1、甲方：

1.1 甲方保证乙方机械设备进退场所需的临时便道的通畅。
1.2 甲方负责乙方在施工过程中所发生的非乙方自身原因造成的与当地村民、政府有关的协调工作，但乙方应主动配合甲方，未经甲方同意乙方不得擅自为当地其他个人和组织、单位提供施工服务。

1.3 负责派管理人员监督乙方的混合料运输全过程。对不符合技术规范、质量要求和安全的行为，有权要求乙方停工整领或依据甲方的管理规定要求乙方支付违约金。

1.4 监督乙方是否按时支付租赁、人员工资等费用。如甲方发现当月乙方未按时足额支付，甲方有权暂停支付下月的工程结算款，当乙方因未及时支付租赁、人员工资等费用而产生纠纷时，甲方有权代为支付，该费用从乙方已完成的结算款中扣除。

1.5 负责对业主的一切事务并及时传达贯彻业主和监理的施工指令及会议精神。

1.6 负责及时组织办理对已完运输数量进行验收及有关签证手续。

1.7 负责每月按时办理乙方的工程结算；按照本协议规定对乙方进行支付。

2、乙方：

2.1 在甲方的监督管理下，全面负责并独立完成本协议承包范围内全部工程施工任务。

2.2服从甲方的统一管理，自担风险、自负盈亏，确保本协议工程施工的质量、工期、安全等，满足协议要求。

2.3乙方必须提高质量、安全意识，严禁违规操作，乙方造成的质量、安全事故，由乙方负责人除承担全部经济责任外，还必须承担相应的法律责任。

2.4进场前将所有乙方劳务人员的身份证明材料、驾驶证证件，以及运输车辆的保险、行驶证、年检情况等，交甲方复印存档，人员变更必须向甲方书面申请，批准后方可更换。

2.5乙方必须按本协议附件中要求的人员、设备按时进场，确保按甲方要求的时间开工。

2.6乙方实际施工人若有特殊情况需离岗，必须向甲方相关负责人请假，得到批准并委托施工现场的代班负责人后才能离开工地。乙方实际施工人每月请假最多不超过4天，否则视为违约，乙方须按照1000元/人的标准向甲方支付违约金。

2.7乙方在开工前，需做好各项安全保证措施，建立安全制度，并报甲方经理部审核，经甲方人员验收合格后方可施工，所发生的安全措施费由乙方承担。同时遵守甲方所规定的施工安全措施，一切工程安全事故由乙方负责。

2.8乙方无条件服从甲方的工作安排，接受上级领导（业主、监理、质监站等）监督、检查，否则将视为违约。乙方施工质量因达不到技术规范标准而发生的返工费用自负。

2.9乙方必须满足协议的设备要求，应投入本工程的机械设备见附件6，未经甲方同意乙方及机械设备不能进行与本项目无关的任何作业，另甲方根据工程进度需要及工作面的开展情况有权要求乙方适当增加部分设备。乙方的设备在进场后 3 天内必须接受甲方的检查，达到要求才能正式履行协议。

2.10乙方必须保证本协议施工段内道路通畅，并有义务为甲方及其相关施工车辆和机械提供道路。

2.11乙方对其所有的机械和所雇佣的人员安全负责。

2.12乙方的所有人员必须遵守国家法律、法规，尊重当地习俗，并负责其投入本工程的一切设备和人员及其他财产的安全，任何非甲方原因造成的事故，甲方概不负责。

2.13乙方应建立完善的规章制度，一切重要的工作环节均应责任到人。

2.14乙方机械设备耗用的油料、电力、机械配件等乙方自行负责处理，乙方在采购、运输、保管、发放、使用上述物品过程中所发生的一切问题和费用由乙方全权处理，甲方概不负责。乙方在施工中所需的油料，由乙方自行采购，并自己承担储备和发放等工作。甲方不承担提供油料的义务，如果由甲方提供乙方施工中的耗材，甲方按实际发生的费用收费并加收5%的管理成本费。

2.15乙方应维护甲方的商誉，不得做任何有损甲方商誉的事，否则甲方将有权终止本协议，由此造成的一切责任和损失由乙方承担。

2.16乙方应负责施工作业车辆的年检，并承担车辆违章、罚款、交通事故的全部责任和经济损失。不得采用无牌无证或证件不齐的车辆从事本协议工程有关工作，否则，由此造成的一切责任及损失由乙方承担。工地内，作业车辆应按甲方要求限速行驶，否则，甲方有权处罚。

2.17乙方自行负责劳务人员的食宿，以及设备、材料在施工现场的管理、保管等工作，并承担相应费用。

2.18乙方必须按月足额支付劳务人员工资，将当月劳务人员工资表，及劳务人员工资发放登记表（必须有劳务人员本人签字）上交甲方备案，当乙方因未及时支付以上人员的劳动报酬而产生纠纷时，甲方有权根据国家相关政策、法规代乙方支付乙方为完成协议任务而雇佣的工人的合法劳动报酬，该项费用从乙方工程款中扣除。乙方还须按时足额支付自购材料、设备租赁等费用。甲方认为有必要时，乙方需按月提供其劳务人员的工资表，由甲方代为支付给劳务人员的，该费用从乙方工程款中扣除。

2.19乙方不得以任何方式将工程任务分包或转包，否则甲方有权解除协议。

2.20乙方所有投入本项目的人员（含机械设备操作人员）必须购买工伤保险。若由项目部代购，相关费用将从工程结算款中抵扣。团体意外伤害保险由项目部统一投保后，按乙方实际投入人员比例折算相应费用，同样从工程结算款中抵扣。如果在甲方施工区域内，当发生施工意外伤害，由甲方负责人与保险公司办理保险理赔事宜，所得理赔金全部归乙方所有，超出理赔金的额外费用由乙方自理。若因乙方原因造成乙方或第三方人员伤亡的，由乙方承担全部责任和经济损失。

2.21乙方必须为其劳务人员提供良好的生产、生活环境，并注意公共卫生，预防流行性疾病。

2.22 乙分方须确保运输完毕时路面干净、场地整洁，并持续维持干净整洁状态。在甲方领导或相关政府职能部门检查期间，应确保现场环境达到甲方要求的标准。若因乙方原因未能满足要求，甲方有权指令乙方实施清理。如乙方主张现场清理需追加费用或因未及时清理而影响迎检准备工作，甲方将委托第三方劳务单位完成清理工作，乙方须按每次5000元的标准向甲方支付违约金。

九、合同终止

1、在施工中发生以下情况时，认定为乙方违约，甲方有权终止本协议，乙方立即退场。

1.1乙方没有履行本项目的主要人员、设备的要求，又不接受甲方管理规定。

1.2乙方因自身原因连续3个月不能完成甲方的计划任务或达不到业主的总体进度要求时。

1.3乙方在施工过程中因自身原因发生重大质量、安全事故。

1.4乙方拒不服从业主、监理和甲方人员的指挥，对甲方或甲方集团公司形象造成了严重损害。

1.5乙方技术力量薄弱，施工质量达不到规定指标。

1.6乙方已不具备继续施工的能力。

1.7乙方将本协议工程转包或再分包。

1.8乙方以甲方名义与第三方发生经济关系，甚至进行诈骗或其它不法行为的。

2、乙方因以上原因退场时，乙方承担下述违约责任：赔偿甲方另找劳务队伍增加的费用以及相关损失（赔偿费用的来源：在协议结算金额支付完民工工资后，从保证金中扣除，如不够剩余部分由乙方法人财产负责）。

3、乙方未经甲方同意单方面退场时，乙方承担下述违约责任：甲方保留继续向乙方要求赔偿损失的民事权利。

十、违约责任

1、在合同履行期间，甲方发现乙方存在下列情形之一的，有权根据情节严重程度，采取以下一种或多种违约责任追究措施：

第1种：分割施工任务；

第2种：处以0.1万元至20万元罚款；

第3种：在年度综合信用评价工作中评定D级；

第4种：单方解除合同，清退乙方出场。

2、本合同内工程，乙方不得再次转包或对主体工程进行分包，一经发现，按第4种追究违约责任，一切损失和后果由乙方负责。

3、为保证工程进度和质量，乙方承诺进场的施工设备和管理人员、专业技术人员及技术工人必须如数准时进场，未经甲方允许不得擅自变更或撤走已进场的设备和主要人员。否则，甲方视情节轻重对乙方追究违约责任。

3.1不能按计划完成甲方下达的施工进度计划，造成甲方工程进度延误，影响甲方季度考评成绩，按第1、2、3、4种追究违约责任。

3.2若乙方出现以下情况，甲方按第4种追究违约责任并要求乙方赔偿相应损失：不服从甲方人员的管理情况恶劣的（指采取恶劣手段不合作）；违反运输操作规程，施工过程中存在严重的安全事故隐患，虽经甲方或相关管理单位指出要求限期整改而没有改正的；进度严重滞后且不按甲方要求加大人员及机械设备投入的；未完全履行合同造成违约，建设单位或监理单位指令要求甲方清退乙方的。

4、由于甲乙双方均无法掌握和控制的原因（如地方协调矛盾造成阻工、恶劣天气、政策环境变化、不可抗力因素等），造成乙方人员停工、窝工或资金暂时紧张，不属甲方违约。如导致工程停建或缓建，以致本合同不能继续履行的，乙方应妥善做好已完工程的保护和移交工作，并按甲方要求将自有人员、设备撤出现场。

5、如乙方发生上述违约事实，达到甲方单方面解除合同的条件，在接到甲方书面的解除合同、退场通知后10日内，乙方应无条件退场，不得以任何理由阻碍工地施工，如乙方对甲方处理有异议，可在队伍退场和遣散全部作业人员和机械后，另行协商或通过本合同“第12条、争议解决方式”条款进行处理。因乙方违约，接到甲方通知后不履行退场安排的，甚至强占施工现场阻挠其他施工队伍进场，阻挠甲方所属范围任意段落施工点施工的，或者围堵项目部影响甲方无法开展正常工作和生活，所造成的停工工期损失、窝工损失、工作效率减低、声誉损失等一切损失均约定由乙方负全责。

十一、争议解决方式

1、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方同意选择下列 1.2 方式解决：

1.1向岳阳路桥集团有限公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

1.2向岳阳仲裁委员会申请仲裁。

2、本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。

十二、附则

1、合同签订前乙方必须提供其营业执照、税务登记证、组织机构代码、法人授权委托书等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方应将以上证件的复印件加盖公章后交由甲方，并作为本合同附件之一。

2、本合同的债权、债务不得转让，不得用于担保、质押。

3、乙方作为一个有经验的分包方，对本合同条款已认真阅读，对合同约定的所有事项均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、亏损经营、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延、可能发生的交通事故等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。

4、未经甲方书而授权，乙方不得以甲方名义或类似甲方名义从事任何活动。否则一切责任均由乙方承担；

5、项目经理授权的唯一性:除甲方项目经理外，甲方项目经理部任何人签发、签认的与增加、追加合同价款、减免乙方费用有关的任何文件、资料（包括但不限于各种签证、经济费用、变更洽商、索赔费用等）均无法律效力，乙方签署本合同时对此明确知晓，且承诺不得据此主张权利。

6、凡是本合同工程内与本项目其它工程存在共有工作面或互扰的场地，甲方有权协调工程的实施并对工程衔接提供指示，乙方应在甲方的统一协调下工作。乙方采取上述措施而可能发生的费用已包含在合同价格中，甲方不另行支付。

7、本合同中涉及乙方向甲方提交的资料，乙方必须对其资料的真实性、合法性、有效性、完整性负责，否则，视为乙方违约并自行承担责任。

8、审计

根据业主对本工程审计的要求，相关审计部门对本工程的审计结论对乙方同时具有约束力，甲方有权根据审计结论对乙方合同价款等进行对应调整。

9、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

9.1本合同及附件及补充协议；

9.2中标通知书；

9.3投标书及附件；

9.4合同在执行过程中，甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求；

9.5双方签约人的授权委托书（如有）；

9.6施工范围内的施工图。

十三、其他约定

本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
本合同一式 三 份，甲方执 二 份，乙方执 一 份。
甲方：岳阳路桥集团有限公司          乙方：                   
湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部

法定代表人：                      法定代表人：                
委托代理人：                      委托代理人：                
联系电话：                        联系电话：                  
联系地点：                        联系地点：                  
签定时间：                        签定时间：                 
附件1：建设工程廉政合同

附件2：安全生产责任书

附件3：农民工工资承诺书

附件4：代发工人工资委托书

附件5：现场代表、材料员授权委托书

附件6：乙方设备清单

附件7：乙方投入本项工程的人员表及承诺
附件1：

建设工程廉政合同

甲方：岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部

乙方：                           
为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家有关建设工程廉政建设的规定，结合岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部建设特点，特订立本协议如下：

1、甲乙双方应当自觉遵守国家和湖南省关于建设工程有关廉政建设的规定。

2、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

3、甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券、贵重物品，不得在乙方及材料设备供应商处报销任何应由个人支付的费用。

4、甲方工作人员不得参加可能对履行责任、义务有影响的宴请和娱乐活动。

5、甲方工作人员不得要求乙方或者接受乙方及材料设备供应商为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便

6、双方不得相互介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的经济活动。

7、甲方不得为谋取私利擅自与乙方工作人员及（或）承包商及材料设备供应商就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

8、乙方不得以洽谈工作、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员及材料设备供应商外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

9、乙方不得为甲方工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品，甲方不得接受乙方及材料设备供应商购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

10、双方如发现对方工作人员有违反上述协议者，应向对方领导或者对方上级单位举报，双方不得找任何借口对对方进行报复。

11、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，或收受材料设备供应商贿赂，甲方视具体情节和造成的后果轻重，扣除乙方50万元的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担。

本廉洁协议作为水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工劳务分包合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

甲方：岳阳路桥集团有限公司          乙方：                    
湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部

法定代表人：                      法定代表人：                
委托代理人：                      委托代理人：                
联系电话：                        联系电话：                  
联系地点：                        联系地点：                  
签定时间：                        签定时间：                  
附件2

安全生产责任书

甲方：岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部

乙方：                             
为加强安全生产管理，落实安全生产责任，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强劳务队伍的自身管理。根据国家关于劳动用工安全管理规定，结合本项目的实际情况，甲乙双方在平等、自愿的基础上签订此责任书：

乙方应实现的安全目标

（一）遵守国家法律法规和项目经理部的各项规章制度，履行安全生产职责，认真开展安全生产管理，做好劳务承包期间的安全生产工作。

（二）全面落实《湖南省生产经营单位安全生产主体责任规定》及省厅高质量建设工作方案的各项工作要求，建立与一线施工人员密切相关的“一会三卡”管理体系，帮助现场从业人员掌握工作要求、风险情况及应急处置措施，构建以一线施工人员应知应会为侧重点的安全生产保障体系。

（三）安全事故控制指标：不发生人员重伤和死亡，以及重大经济损失的生产安全事故；不发生主要责任交通死亡事故；杜绝火灾、爆炸事件。

二、甲乙双方安全责任划分

（一）甲方责任：

1、负责对乙方的安全生产工作进行统一管理；

2、为乙方提供符合有关规定、标准的安全基础设施和作业条件，并指导乙方作进一步完善改进；

3、负责告知乙方本项目经理部的各项安全生产管理制度、措施，以及安全生产管理机构、人员；确定乙方施工作业场所的危险因素和重大危险源，并进行公示；

4、对乙方执行安全生产法规、制度，以及履行安全职责的情况进行检查、监督，排查施工现场和施工驻地安全隐患，对乙方提出整改要求，并监督其整改落实到位；

5、负责对乙方进行项目级安全生产教育培训，对乙方劳务人员的作业操作资格进行审查，杜绝特种作业人员无证上岗情况；

6、根据实际情况，负责对乙方进行有针对性的安全技术交底，包括有关安全技术要求、操作规程、安全专项施工方案等，并监督其执行落实；

7、负责向乙方提供合乎公司要求的安全生产标志标牌，监督、教育劳务人员正确使用劳动防护用品；

8、为乙方配备必要的应急救援物资，公示应急救援电话，组织乙方人员开展应急救援演练；对乙方发生的事故应立即投入抢险、抢救，严格控制事故发展，防止损失扩大；负责对生产安全事故进行调查、处理；

9、根据安全生产奖惩制度，对乙方在安全生产工作中做出的特殊贡献给予表彰和奖励，对“三违“行为及时制止和纠正，对安全生产管理不善或不按要求进行整改落实，屡教不改的严格实施处罚；

（二）乙方责任：

1、服从甲方统一协调管理，遵守国家安全法律法规及其他要求，遵守甲方的安全管理规章制度；

2、配备一名责任心强的专职或兼职安全管理员，并上报甲方。

3、人员进场必须及时如实向甲方填报进场人员情况；严禁雇用童工、未成年工、有特殊疾病（如癫痫、心脏病、高血压等）的不宜从事相关工种的作业人员及身份不明的人员；如有特种作业，要向甲方提供特种作业人员操作证，并负责办理复审等事项；

4、及时安排所有劳务人员接受甲方组织进行的安全生产教育培训、安全技术交底和应急救援演练；参加负贵对劳务人员进行日常性的安全教育，监督劳务人员执行安全技术交底；

5、了解作业场所和施工工序中的危险因素，及时向劳务人员进行班前安全技术交底并记录，负责监督和指导其执行；

6、严肃劳动纪律，杜绝“违章指挥、违规作业、违反劳动纪律”行为，禁止作业人员穿着拖鞋，赤膊露背进入施工现场，严禁作业人员酒后作业。

7、坚持对危险性较大的作业场所和工序进行安全生产自查自纠；按照甲方要求，对各类安全隐患进行彻底整改；

8、为劳务人员提供合格的劳动防护用品，并监督和指导其正确佩戴和使用；妥善安放和保管甲方提供的安全标志标牌；妥善保管应急救援物资；

9、为劳务人员提供满足职业健康和安全的生活、住宿条件，严格遵守《治安管理处罚条例》和项目部的各项规定；

10、发现事故隐患或者其他不安全因素、危及人身安全的紧急情况、安全应当立即向甲方报告，并协助甲方进行调查处理。严或擅自处理事故，或隐瞒事故。

本安全生产责任书作为水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工劳务分包合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份。
甲方：岳阳路桥集团有限公司          乙方：                    
湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部

法定代表人：                      法定代表人：                
委托代理人：                      委托代理人：                
联系电话：                        联系电话：                  
联系地点：                        联系地点：                  
签定时间：                        签定时间：                  
附件3

农民工工资承诺书

为了保证民工的合法权益，保障民工工资，我公司在岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部施工期间严格按照国家规定、合同要求支付民工工资，保障民工工资，现承诺如下：

1、严格遵守国家和地方关于民工工资的有关规定。

2、按照《劳动法》及项目部要求规定雇佣和使用民工，工资将及时如数发给民工。

3、我公司劳务班组雇佣民工的将要求各班组按照规定签订用工合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。

4、按照劳动法规定雇佣和使用民工工资将直接发放给民工本人，严禁发放给包工头。

5、我公司对民工工资的支付负直接责任，全面负责与之形成劳务关系的民工的用工管理。

6、我公司在民工进场后5日内建立进场民工花名册，其中包含进场民工个人详细信息、进场时间、从事工种、所在班组等资料，随册附进场民工身份证，劳动合同、技术专业证书等相关材料，随时掌握进场民工的数量。我公司项目负责人直接管理施工现场的民工，不得通过包工头、带班长等代管。

7、我公司民工工资的支付工作接受建设单位监督管理，双方签订的施工合同就民工工资的支付作出约定，我公司按建设单位提供的规范文本签订保障民工工资发放工作的承诺书。我公司若有违反合同约定中民工工资支付相关条款及承诺书中条款的行为，全部责任由我公司承担，并按照合同约定的违约条款对建设单位负责。

8、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为造成民工上访，本公司愿意接受人力资源社会保障、建设、公安等部门依照有关规定作出的处罚和决定。

9、我公司相关人员积极配合承包方落实保障农民工工资发放的各项工作，协调各方面关系，及时按承包方要求送交各项资料。

本农民工工资承诺书作为水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工劳务分包合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

甲方：岳阳路桥集团有限公司          乙方：                    
湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部

法定代表人：                      法定代表人：                
委托代理人：                      委托代理人：                
联系电话：                        联系电话：                  
联系地点：                        联系地点：                  
签定时间：                        签定时间：                  
附件4

代发工人工资委托书

岳阳路桥湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部:

我公司承接了湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部路面水稳混合料及改善层未筛分碎石运输劳务分包施工任务，按照有关部门关于农民工工资发放的规定，保证我公司现场工人工资全员足额发放，现委托贵部代我司发放工人工资，代发工资款为扣除个税后的工资，该部分个税由我司自行申报。我司承诺按月足额发放工人工资，并对工人签字确认的劳动合同、工资考勤、结算表等资料的真实性负责。贵部只是代我司发放工人工资，该代发行为不代表工人与贵部存在劳动关系及其他权利义务。本次委托代发产生的一切风险及经济损失均由我司承担，与贵部无关。

特此委托！

乙方（签章）:

   年    月    日
附件5

现场代表、材料员授权委托书
                  (以下简称“本公司”),系根据中华人民共和国法律设立并存续的公司，其注册地址在                             。
一、根据本公司做出的决定，兹授权       (其身份证号码                ，为本公司正式合法的现场代表，以本公司名义并代表本公司全权处理施工过程中的以下相关事宜：

1、全权处理项且生产一切事宜
2、全权处理项且结算一切事宜

3、                       /

根据本公司做出的决定，兹授权    (其身份证号码                  ，为本公司正式合法的材料员，以本公司名义并代表本公司全权处理                施工过程中的以下相关事宜。

1、全权处理项目材料一切事宜
2、                        

3、                        
在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人全部予以认可。本授权书限期自本合同及相关补充协议签订至履约完成止有效。

公司名称及盖章：

法定代表人签字：

公司地址：

日期：

附件6：

乙方设备清单

	设备名称
	荷载吨位
	保险截止日期
	数量（台）
	车辆年限

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注:
1、 运输车辆使用年限不得超过八年，且须随车备齐全部相关手续，确保车辆技术状况良好；运输车辆货箱应满足以下要求：向摊铺机料斗卸料时，货箱应能正常完成卸料作业，避免与摊铺机料斗发生干涉。

2、招标文件单个工作面混合料运输作业所需车辆数量不得低于15台。在实际施工进程中，每个运输劳务分包队设置有两座水稳站，具备两个工作面。 投标人须依据招标人现场施工任务及进度需求，相应增加运输车辆配置，且不另行增加相关费用。

3、工期：暂定12个月（2025年11月-2026年11月）。工期的提前和缩短均不考虑另行增加费用。

4、 人员配置以持有相应车型有效驾驶证的专职驾驶人员及确保混合料运输顺利推进为准，最终解释权归项目部所有。

5、 运输车辆驾驶人员未在本表中列明，投标人应根据实际需要配置，每台运输车辆配备至少一名驾驶人员，并确保加班期间驾驶人员的轮换配置。

6、投标人为本项目投入的全部运输车辆均须投保（车辆交强险及商业险，商业险理赔金额不得低于100万）。项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。

7、混合料运输过程中严禁超载，标准载重为每车50吨，如发现超载情况，单车按50吨结算。项目部还将对超载车辆予以每车100元的罚款。

8、车辆燃料由投标人自行承担。如车辆采用电力驱动形式，其充电场地、充电设施及相关用电费用均由投标人负责。
9、运输过程中所涉一切上级主管单位的处罚及地方协调事宜，均由投标人自行承担。
我方承诺：在合同生效后，严格按本表内填写的设备名称，按合同要求的进场时间组织进场。并承诺，无论因何原因，只要甲方提出要求，保证按甲方的要求增加运输车辆的投入，且不向甲方提出费用补偿。

乙方(盖章)：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：   
附件7：

乙方投入本项工程的人员表及承诺

	姓名
	年龄
	身份证号码
	对应运输车辆
车牌号
	驾驶证
类型
	驾驶证证书
编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


我方承诺：在协议生效后，严格按本表内填写的人员，按协议要求的进场时间组织进场。并承诺，无论因何原因，只要甲方提出要求，保证按甲方的要求增加人员的投入，且不向甲方提出费用补偿。

乙方(盖章)：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：
第七章 投标文件格式


湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部

路面工程施工招标 
招标工程类别：水稳混合料及改善层未筛分碎石

运输施工劳务分包类
投 标 文 件

（商务及技术文件）
投 标 人：   （全称）  （盖章） 

投标日期：     年    月    日
注：在右上角应明确标注“正本”或“副本”。
目      录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、投标保证金
四、投标人基本情况表

五、拟委任的项目负责人及主要技术人员资历表

六、近五年类似工程业绩表

七、拟派施工作业人员基本情况表
八、拟投入本项工程机械设备表
九、支付承诺书

十、购买工伤保险承诺书及社保承诺书

十一、主要工程施工组织方案

十二、资质资信情况表

十三、投标人认为必要的其他文件或证明
一、投 标 函
岳阳路桥集团有限公司：

一、经过审慎研究  路面工程  项目  水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工劳务分包 类招标文件之全部内容，我方承诺以报价文件载明的投标总报价，严格遵循合同约定实施并完成所承包工程，且负责修复工程中可能出现的任何质量缺陷。
二、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

三、我方承诺在工程实施阶段满足招标文件第二章“投标人须知”中关于工程质量、安全目标及环保目标的所有要求。

四、如我方中标，我方谨此承诺：

（一）在收到中标通知书后，于中标通知书规定的期限内与贵方签订合同；

（二）签订合同时，不向贵方提出任何附加条件；

（三）严格依据招标文件要求提交履约保证金；

（四）在合同约定的期限内全面履行合同规定的全部义务；

（五）在贵方与我方进行合同谈判前，我方将按照合同附件规定的最低要求，填报拟派驻本标段的管理人员、技术人员、主要机械设备及施工辅助材料清单，经贵方审批后，作为派驻本项目的主要人员及主要设备，且不予更换。若我方拟派驻的人员或设备未能满足合同附件要求，贵方有权取消我方中标资格。

五、我方在此声明，所递交的投标文件及相关资料内容完整、真实、准确。如因提供之资料或信息存在不真实、不准确之情形，我方将承担由此产生之一切损害与损失的全部责任。若有违反本申请书中任一条款，贵方有权取消我方资格预审资格。若所述内容与事实不符，我方愿承担包括扣除投标保证金及取消资格预审资格在内的一切后果。

六、在正式签署生效合同协议书之前，本投标函连同贵方出具的中标通知书将构成约束双方之共同遵守的文件。

七、除专用术语外，投标文件均使用中文。

八、我方参与本次投标所发生之全部费用均由我方自行承担。

                          投标人：                        （盖单位章）
                           法定代表人或其委托代理人：          （签字）  

年       月      日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： （法定代表人亲笔签字）  性别：     年龄：      职务：                                  

系                                  (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                       (单位盖章)

       年    月    日

注：

1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人       (姓名)，身份证号码：            ，系        (投标人名称的)的法定代表人，现委托         (姓名)，身份证号码：      为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                   (项目名称)                  (类别)施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有限期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
投标人：                       (单位盖章)

法定代表人：                       (签字)

委托代理人：                       (签字)

       年    月   日
注：

1.如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则无须提交此授权委托书;

2.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名;

三、投标保证金

投标人应在此提供投标保证金汇款凭证的彩色扫描件

四、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	注册资本
	
	
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备    注
	


投标人：（公章）
注:

1、投标人应在本表后附企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证、纳税人资格证、开户许可证复印件，纳税等级认定（申报）表，年度纳税信用评分表、其他证明材料等相关证明材料。

2、相关证明材料均在有效期内且清晰可辨，并加盖有效印章。

五、拟委任的项目负责人及主要技术人员资历表
	姓名
	
	出生年月
	
	政治面貌
	
	照

片

	学  历
	
	毕业院校
	
	所学专业
	
	

	职  称
	
	工作年限
	
	拟担任本项目职务
	
	

	执业资格证书及证件号
	
	

	工作简历

	起止时间
	工作经历
	担任职务
	证明人及联系方式

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（公章）
注:

1、申请人必须提供《拟委任的负责人和技术负责人资历表》，表后应附身份证、执业资格证书以及其他相关证书（如有，如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件。在申请文件正本中，所有证件均应采用清晰彩色影印件。

2、未在资格预审申请文件中填报的人员不作为评审依据。

3、该表根据实际拟委任人员及职务的不同打印相应份数。

六、近五年类似工程业绩表

	序号
	项目名称
（备注公路等级）
	合同额或最终结算金额（万元）
	证明人
	联系电话
	甲方单位/公司

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人：（公章）  
注：  

1. 本页所列业绩应为近五年内（自2020年10月30日起至投标文件递交截止时间止）完成的类似工程基本业绩。若本页填写空间不足，可另附页补充。  
2. 业绩证明人须为甲方项目负责人（项目经理或项目总工程师）。  

3. 本表所列完工业绩须同步提供施工合同及结算单、完税发票复印件等证明材料；在建项目业绩须同步提供施工合同及经甲方盖章确认的证明文件。  

4. 申请人业绩仅计入已签署合同文件、具有独立法人资格且与申请人名称一致的业绩。因申请人名称变更导致不一致的，应补充相关证明材料。不符合前述条件者，该业绩在评标时不予采信。

七、 拟派运输驾驶员基本情况表

我方在认真分析岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部 路面工程 工程项目 招标工程类别范围水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工劳务分包  类施工招标文件后，现拟对该项目投入如下人员：
	序号
	岗位
	最低数量要求（名）
	拟投入人数
	备注

	1
	专职驾驶员
	15
	
	不超过60周岁

	
	
	
	
	


注：

1. 投标人应根据实际配置需要，每台运输车辆配备至少一名专职驾驶人员，并确保加班期间驾驶人员的轮换配置。

2、招标文件单个工作面混合料运输作业所需车辆数量不得低于15台。在实际施工进程中，每个运输劳务分包队设置有两座水稳站，具备两个工作面。 投标人须依据招标人现场施工任务及进度需求，相应增加专职驾驶人员配置，且不另行增加相关费用。人员配置以持有相应车型有效驾驶证的专职驾驶人员及确保混合料运输顺利推进为准，最终解释权归项目部所有。

3、项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。

4.表后应附身份证、相应车型有效驾驶证以及其他相关证书的复印件。在申请文件正本中，所有证件均应采用清晰彩色影印件。

                           法定代表人：
                             或委托代理人：         （签字并加盖公章）

八、拟投入本项工程机械设备表

我方在认真分析岳阳路桥集团有限公司湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部 路面工程 工程项目 招标工程类别范围水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工劳务分包 类施工招标文件后，现拟对该项目投入如下设备：

	序号
	设备名称
	单位
	设备数量最低要求
	设备年限
	拟投入设备数量
	拟投入设备年限
	主要指标
	备注

	1
	运输车辆
	台
	15
	8
	
	
	手续齐全，状况优良。要求货箱自带电动遮盖棚
	


注:
1、运输车辆使用年限不得超过八年，且须随车备齐全部相关手续，确保车辆技术状况良好；运输车辆货箱应满足以下要求：向摊铺机料斗卸料时，货箱应能正常完成卸料作业，避免与摊铺机料斗发生干涉。

2、招标文件单个工作面混合料运输作业所需车辆数量不得低于15台。在实际施工进程中，每个运输劳务分包队设置有两座水稳站，具备两个工作面。 投标人须依据招标人现场施工任务及进度需求，相应增加运输车辆配置，且不另行增加相关费用。

3、工期：暂定12个月（2025年11月-2026年11月）。工期的提前和缩短均不考虑另行增加费用。

4、 人员配置以持有相应车型有效驾驶证的专职驾驶人员及确保混合料运输顺利推进为准，最终解释权归项目部所有。

5、投标人为本项目投入的全部运输车辆均须投保（车辆交强险及商业险，商业险理赔金额不得低于100万）。项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。

6、混合料运输过程中严格禁止超载，标准载重限定为每车50吨。如发现超载情况，单车按50吨结算。项目部还将对超载车辆予以每车100元的罚款。

7、车辆燃料由投标人自行承担。如车辆采用电力驱动形式，其充电场地、充电设施及相关用电费用均由投标人负责。

8、运输过程中所涉一切上级主管单位的处罚及地方协调事宜，均由投标人自行承担。
9、项目如有遗漏，以最终合同签订为准。

10、若投标人拟新购置部分运输车辆，需出具拟投入新运输车辆承诺函，评标阶段该承诺函将予以采信。项目实施期间，如中标人未按拟投入新运输车辆承诺函要求购置相应运输车辆，招标人将取消其中标资格，确定排名次之的中标候选人为中标人，并依此类推。招标人将对新中标人报价与原中标人报价进行比较，以投标报价低的为准签订合同。

11、表后应附相应车型有效行驶证、车辆保险（交强险及商业险）、车辆照片以及其他相关证书的复印件或拟投入新设备承诺函。在申请文件正本中，所有证件均应采用清晰彩色影印件。 

                      法定代表人：

                        或委托代理人：         （签字并加盖公章）
九、支付承诺书

致：岳阳路桥集团有限公司  

我方已决定参与贵公司招标活动，完全理解并接受贵方《招标文件》的全部条款。基于此，我方郑重作出如下承诺：  

如获中标，我方承诺在施工过程中将中期结算支付比例定为      %，并严格遵循贵公司项目部的资金支付计划。如未能履行本承诺，我方自愿接受扣除履约保证金并无条件退场的处理措施。

                      法定代表人：
                    或委托代理人：         （签字并加盖公章）
十、购买工伤保险承诺书及社保承诺书

致:岳阳路桥集团有限公司
我方确认参与贵方招标活动，并完全接受《招标文件》之全部条款。如获中标，我方郑重承诺：将于合同签署后十五个工作日内，为所有进入施工现场的作业人员办理工伤保险参保手续，确保其法定保障权益得到充分落实。同时，我方将严格遵循国家及地方社会保险法律法规，依法为全体雇员参加社会保险并按时足额缴纳社会保险费，涵盖养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险等法定险种，切实维护劳动者合法权益。

我方同意团体意外伤害保险由项目部统一办理投保，并根据我方实际投入人员比例核算相应费用，从工程结算款中予以抵扣。
我方充分认知，依法履行工伤保险参保义务及社会保险缴纳责任，既系企业应尽之社会义务，亦为保障员工权益、维系企业稳健发展之关键举措。据此，我方将采取一切必要措施确保前述承诺有效执行。

项目实施期间，我方将全力配合项目部安全管理工作，通过加强安全教育培训、提升从业人员安全防护意识，以保障施工全过程安全可控。同步完善工伤保险与社会保险管理机制，确保全员保障权益实现全覆盖。

我方保证恪守本承诺书所载义务，如有违反，自愿依据合同约定及相关法律法规承担相应责任，并接受贵方依规作出的处理决定。
                      法定代表人：
                    或委托代理人：         （签字并加盖公章）
十一、主要工程施工组织方案

须表述可投入的设备、技术人员、施工人数，安全、质量、环保、进度、文明施工的保障措施和具体施工方案，农民工工资的保障措施等。

十二、资质资信情况表

	

	序号
	项目
	投标人情况
	备注
（奖项名称）

	1
	岳阳路桥集团有限公司2024年信用评价等级
	
	

	2
	持有守合同重信用协会有效评估证明
（评估意见：合同履约能力）
	
	

	3
	在甲方项目部获奖次数
	
	

	4
	在建设单位获奖次数
	
	

	5
	获市级及以上行政主管部门奖项次数
	
	


投标人：（公章）  
注：

1、新注册的单位初始等级均为B级，投标人根据实际情况据实填写在投标人情况一栏。

2、投标人必须提供相关证明作为附件，中标后招标人将严格组织核查，一旦发现虚假情况，扣除投标保证金并取消中标资格（相关证明附件要求详见评分标准资质资信情况栏）。

。

岳阳路桥集团有限公司

2024年度供应商信用评价等级
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注：

本表仅作为投标人商务技术文件中的资质资信情况表提供填报依据。
数据来源岳阳路桥集团有限公司文件(岳路司发【2025】1号）
十三、投标人认为必要的其他文件或证明

（需加盖投标人公章）

湖南省桂新高速公路桂阳至新田(宁远)段总包部

路面工程施工招标 
招标工程类别：水稳混合料及改善层未筛分碎石

运输施工劳务分包类
投 标 文 件

（报价文件）
投 标 人：   （全称）  （盖章） 

投标日期：     年    月    日
注：在右上角应明确标注“正本”或“副本”。
目      录

一、投标总价

二、投标清单报价书（运输1队）

三、投标清单报价书（运输2队）

四、岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输1队20cm厚底基层水稳混合料运距测算表

五、岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输1队18cm厚底基层水稳混合料运距测算表

六、岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输1队80cm厚底基层水稳混合料运距测算表

七、岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输1队18cm厚上、下基层水稳混合料运距测算表

八、岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输1队20cm厚上、下基层水稳混合料运距测算表
九、岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输2队20cm厚底基层水稳混合料运距测算表

十、岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输2队18cm厚上、下基层水稳混合料运距测算表

十一、岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输2队未筛分碎石运距测算表
岳阳路桥集团有限公司

湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部

水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工

劳务分包
投 标 总 价（运输1队）
招 标 人：岳阳路桥集团有限公司
工程名称：水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工劳务分包工程

投标总价含9%增值税(小写)：                                            
                   (大写)：
投 标 人：  
法定代表人或其授权人：                         
     年    月    日
投标清单报价书（运输1队）

	序号
	分包项目名称
	单位
	数量
	含3%增值税上限价

（元）
	不含税上限价（元）
	不含税投标报价

（元）
	不含税投标合价（元）
	备注

	1
	现场摊铺底基层（20cm厚）
（运输）
	m2
	822205
	2.79
	2.71
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；

2、材料：无；

3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；

4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	2
	现场摊铺底基层（18cm厚）
（运输）
	m2
	29223
	1.79
	1.74
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；

2、材料：无；

3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；

4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	3
	现场摊铺过渡板下底基层（80cm厚）
（运输）
	m2
	1062.125
	11.71
	11.37
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；

2、材料：无；

3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；

4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	4
	现场摊铺上、下基层（各18cm厚）

（运输）
	m2
	1580485
	2.5
	2.43
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；

2、材料：无；

3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；

4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	5
	现场摊铺上、下基层（各20cm厚）

（运输）
	m2
	23509
	4.39
	4.26
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；

2、材料：无；

3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；

4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	6
	后八轮（12-15m3）
	小时
	750
	100
	97.09
	
	
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按车计量；

2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资、燃油等所有费用，增值税另计。

	7
	不含税合价（元）
	
	
	
	

	8
	税款9%（元）
	
	
	
	

	9
	含税合价（元）
	
	
	
	


注：

1、此工程量清单为暂定数量。结算数量以双方认可的实际测量数据为准，且不得超过设计工程量。单价不因数量改变而做任何调整。工程量清单单价保留两位小数，金额及总合价取整到元，不保留小数。

2、投标人须对招标人提供的运距测算表予以核实确认，并依据核验结果编制投标报价文件。招标人将视其报价已涵盖履行招标工作所涉全部费用，其中包含运距争议等一切相关风险，且投标人须自行承担由此产生的一切后果。
3、以上投标人报价均为除税金外所需的人员、运输车辆、辅材、管理、维修保养、安全、环保措施、文明施工、燃油、教育培训、保险(团意意外险及车辆交强险、商业险)、利润、人员及运输车辆进退场、劳保福利等本工程一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用由投标人承担；本工程为综合单价承包，一次性全包干，任何情况下分项工程综合单价不作调整。食宿由中标人自行考虑解决并承担费用，生产生活水电费由中标人承担。

4、投标人须适用9%的增值税税率。
5、运输车辆使用年限不得超过八年，且须随车备齐全部相关手续，确保车辆技术状况良好；运输车辆货箱应满足以下要求：向摊铺机料斗卸料时，货箱应能正常完成卸料作业，避免与摊铺机料斗发生干涉。

6、招标文件单个工作面混合料运输作业所需车辆数量不得低于15台。在实际施工进程中，每个运输劳务分包队设置有两座水稳站，具备两个工作面。投标人须依据招标人现场施工任务及进度需求，相应增加运输车辆配置，且不另行增加相关费用。

7、人员配置以持有相应车型有效驾驶证的专职驾驶人员及确保混合料运输顺利推进为准，最终解释权归项目部所有。

8、运输车辆驾驶人员未在本表中列明，投标人应根据实际需要配置，每台运输车辆配备至少一名驾驶人员，并确保加班期间驾驶人员的轮换配置。

9、投标人为本项目投入的全部运输车辆均须投保（车辆交强险及商业险，商业险理赔金额不得低于100万）。项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。

10、混合料运输过程中严格禁止超载，标准载重限定为每车50吨。如发现超载情况，单车按50吨结算。项目部还将对超载车辆予以每车100元的罚款。

11、车辆燃料由投标人自行承担。如车辆采用电力驱动形式，其充电场地、充电设施及相关用电费用均由投标人负责。

12、运输过程中所涉一切上级主管单位的处罚及地方协调事宜，均由投标人自行承担。

13、若投标人拟新购置部分运输车辆，需出具拟投入新运输车辆承诺函，评标阶段该承诺函将予以采信。项目实施期间，如中标人未按拟投入新运输车辆承诺函要求购置相应运输车辆，招标人将取消其中标资格，确定排名次之的中标候选人为中标人，并依此类推。招标人将对新中标人报价与原中标人报价进行比较，以投标报价低的为准签订合同。

14、工期：暂定12个月（2025年11月-2026年11月）。工期的提前和缩短均不考虑另行增加费用。 

15、投标人须按照招标人提供的工程量清单格式进行投标报价操作。未按工程量清单格式进行投标报价操作的，按废标处理。投标人工程量清单单价报价不得超过招标人上限价，否则按无效标处理。最终单价以合同签订为准（合同价可按投标价下浮，不可上浮）。

16、项目如有遗漏，以最终合同签订为准。

                      法定代表人：
                    或委托代理人：         （签字并加盖公章）

岳阳路桥集团有限公司

湖南省桂新高速公路桂阳至新田（宁远）段总包部

水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工

劳务分包
投 标 总 价（运输2队）
招 标 人：岳阳路桥集团有限公司
工程名称：水稳混合料及改善层未筛分碎石运输施工劳务分包工程

投标总价含9%增值税(小写)：                                            
                   (大写)：
投 标 人：  
法定代表人或其授权人：                         
     年    月    日
投标清单报价书（运输2队）

	序号
	分包项目名称
	单位
	数量
	含3%增值税上限价

（元）
	不含税上限价（元）
	不含税投标报价

（元）
	不含税投标合价（元）
	备注

	1
	现场摊铺底基层（20cm厚）、
（运输）
	m2
	503274.1
	2
	1.94
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；

2、材料：无；

3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；

4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	2
	现场摊铺上、下基层（各18cm厚）

（运输）
	m2
	958382.1
	1.8
	1.75
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；

2、材料：无；

3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；

4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	3
	现场摊铺未筛分碎石改善层（20cm厚）
（运输）
	m2
	124974.02
	1.66
	1.61
	
	
	1、工作内容：车轮、货箱清洗，装料，运输，卸料，空回；

2、材料：无；

3、设备及燃油：大型运输车及燃油费、司机；

4、其他要求：面积计量，3km以内按3km计算，每车载重不超过50吨。

	4
	后八轮（12-15m3）
	小时
	500
	100
	97.09
	
	
	1、按实际完成并经甲方确认的工程数量为准，按车计量；

2、单价包含机械设备运行、维修、操作、进出场费及机手工资、燃油等所有费用，增值税另计。

	5
	不含税合价（元）
	
	
	
	

	6
	税款9%（元）
	
	
	
	

	7
	含税合价（元）
	
	
	
	


注：

1、此工程量清单为暂定数量。结算数量以双方认可的实际测量数据为准，且不得超过设计工程量。单价不因数量改变而做任何调整。工程量清单单价保留两位小数，金额及总合价取整到元，不保留小数。

2、投标人须对招标人提供的运距测算表予以核实确认，并依据核验结果编制投标报价文件。招标人将视其报价已涵盖履行招标工作所涉全部费用，其中包含运距争议等一切相关风险，且投标人须自行承担由此产生的一切后果。
3、以上投标人报价均为除税金外所需的人员、运输车辆、辅材、管理、维修保养、安全、环保措施、文明施工、燃油、教育培训、保险(团意意外险及车辆交强险、商业险)、利润、人员及运输车辆进退场、劳保福利等本工程一切明示或暗示的风险、责任和义务的费用由投标人承担；本工程为综合单价承包，一次性全包干，任何情况下分项工程综合单价不作调整。食宿由中标人自行考虑解决并承担费用，生产生活水电费由中标人承担。

4、投标人须适用9%的增值税税率。
5、运输车辆使用年限不得超过八年，且须随车备齐全部相关手续，确保车辆技术状况良好；运输车辆货箱应满足以下要求：向摊铺机料斗卸料时，货箱应能正常完成卸料作业，避免与摊铺机料斗发生干涉。

6、招标文件单个工作面混合料运输作业所需车辆数量不得低于15台。在实际施工进程中，每个运输劳务分包队设置有两座水稳站，具备两个工作面。投标人须依据招标人现场施工任务及进度需求，相应增加运输车辆配置，且不另行增加相关费用。

7、人员配置以持有相应车型有效驾驶证的专职驾驶人员及确保混合料运输顺利推进为准，最终解释权归项目部所有。

8、运输车辆驾驶人员未在本表中列明，投标人应根据实际需要配置，每台运输车辆配备至少一名驾驶人员，并确保加班期间驾驶人员的轮换配置。

9、投标人为本项目投入的全部运输车辆均须投保（车辆交强险及商业险，商业险理赔金额不得低于100万）。项目部统一购买团体意外险，相关费用将在月度结算时根据实际购买费率及中标人完成产值据实扣除。若中标人已自行购买该保险，应于每月提供有效证明材料，并报经招标人分管安全的副经理审核确认。

10、混合料运输过程中严格禁止超载，标准载重限定为每车50吨。如发现超载情况，单车按50吨结算。项目部还将对超载车辆予以每车100元的罚款。

11、车辆燃料由投标人自行承担。如车辆采用电力驱动形式，其充电场地、充电设施及相关用电费用均由投标人负责。

12、运输过程中所涉一切上级主管单位的处罚及地方协调事宜，均由投标人自行承担。

13、若投标人拟新购置部分运输车辆，需出具拟投入新运输车辆承诺函，评标阶段该承诺函将予以采信。项目实施期间，如中标人未按拟投入新运输车辆承诺函要求购置相应运输车辆，招标人将取消其中标资格，确定排名次之的中标候选人为中标人，并依此类推。招标人将对新中标人报价与原中标人报价进行比较，以投标报价低的为准签订合同。

14、工期：暂定12个月（2025年11月-2026年11月）。工期的提前和缩短均不考虑另行增加费用。 

15、投标人须按照招标人提供的工程量清单格式进行投标报价操作。未按工程量清单格式进行投标报价操作的，按废标处理。投标人工程量清单单价报价不得超过招标人上限价，否则按无效标处理。最终单价以合同签订为准（合同价可按投标价下浮，不可上浮）。

16、项目如有遗漏，以最终合同签订为准。

                      法定代表人：
                    或委托代理人：         （签字并加盖公章）

岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输1队20cm厚底基层水稳混合料运距测算表

	起止段落
	底基层
	底基层吨位（吨）
	运输距离（公里）
	计算运距
（公里）
	含3%增值税招标上限价
（元/km*t）
	含3%增值税招标上限价小计
（元）
	备注

	
	面积（㎡）
	厚度

(cm)
	
	拌合站桩号
	段落中点桩号
	上路

桩号
	主线以外增加运距（公里）（含500m掉头运距）
	运输距离（公里）
	
	
	
	

	一、
	主线

	K0+940.0
	K1+518.0
	14889.00
	20
	7146.72 
	K16+800
	K1+229
	K16+800
	0.70 
	16.27 
	16.27 
	0.80
	93021.71 
	

	K1+622.0
	K2+000.0
	9737.17
	20
	4673.84 
	K16+800
	K1+811
	K16+800
	0.70 
	15.69 
	15.69 
	0.80
	58666.04 
	

	K2+000.0
	K3+000.0
	25759.72
	20
	12364.67 
	K16+800
	K2+500
	K16+800
	0.70 
	15.00 
	15.00 
	0.80
	148376.04 
	

	K3+000.0
	K3+191.0
	4920.11
	20
	2361.65 
	K16+800
	K3+096
	K16+800
	0.70 
	14.40 
	14.40 
	0.80
	27206.21 
	

	K3+357.0
	K3+373.0
	206.00
	20
	98.88 
	K16+800
	K3+365
	K16+800
	0.70 
	14.14 
	14.14 
	0.80
	1118.53 
	

	K3+191.0
	K3+207.0
	206.00
	20
	98.88 
	K16+800
	K3+199
	K16+800
	0.70 
	14.30 
	14.30 
	0.80
	1131.19 
	

	K3+373.0
	K3+590.0
	5590.00
	20
	2683.20 
	K16+800
	K3+482
	K16+800
	0.70 
	14.02 
	14.02 
	0.80
	30094.77 
	

	K3+872.0
	K3+892.0
	257.00
	20
	123.36 
	K16+800
	K3+882
	K16+800
	0.70 
	13.62 
	13.62 
	0.80
	1344.13 
	

	K3+590.0
	K3+610.0
	257.00
	20
	123.36 
	K16+800
	K3+600
	K16+800
	0.70 
	13.90 
	13.90 
	0.80
	1371.76 
	

	K3+892.0
	K4+000.0
	2782.09
	20
	1335.40 
	K16+800
	K3+946
	K16+800
	0.70 
	13.55 
	13.55 
	0.80
	14475.74 
	

	K4+000.0
	K5+000.0
	25760.06
	20
	12364.83 
	K16+800
	K4+500
	K16+800
	0.70 
	13.00 
	13.00 
	0.80
	128594.23 
	

	K5+000.0
	K5+309.0
	7959.86
	20
	3820.73 
	K16+800
	K5+155
	K16+800
	0.70 
	12.35 
	12.35 
	0.80
	37748.81 
	

	K5+681.0
	K6+000.0
	8217.47
	20
	3944.38 
	K16+800
	K5+841
	K16+800
	0.70 
	11.66 
	11.66 
	0.80
	36793.18 
	

	K6+000.0
	K7+000.0
	25760.08
	20
	12364.84 
	K16+800
	K6+500
	K16+800
	0.70 
	11.00 
	11.00 
	0.80
	108810.59 
	

	K7+000.0
	K8+000.0
	25760.08
	20
	12364.84 
	K16+800
	K7+500
	K16+800
	0.70 
	10.00 
	10.00 
	0.80
	98918.72 
	

	K8+000.0
	K9+000.0
	25760.08
	20
	12364.84 
	K16+800
	K8+500
	K16+800
	0.70 
	9.00 
	9.00 
	0.80
	89026.85 
	

	K9+000.0
	K10+000.0
	25760.08
	20
	12364.84 
	K16+800
	K9+500
	K16+800
	0.70 
	8.00 
	8.00 
	0.80
	79134.98 
	

	K10+000.0
	K10+220.0
	5667.22
	20
	2720.26 
	K16+800
	K10+110
	K16+800
	0.70 
	7.39 
	7.39 
	0.80
	16082.18 
	

	K11+074.0
	K12+000.0
	23853.96
	20
	11449.90 
	K16+800
	K11+537
	K16+800
	0.70 
	5.96 
	5.96 
	0.80
	54593.12 
	

	K12+000.0
	K12+371.0
	9557.04
	20
	4587.38 
	K16+800
	K12+186
	K16+800
	0.70 
	5.31 
	5.31 
	0.80
	19487.19 
	

	K12+893.0
	K13+081.0
	4843.00
	20
	2324.64 
	K16+800
	K12+987
	K16+800
	0.70 
	4.51 
	4.51 
	0.80
	8387.30 
	

	K13+905.0
	K14+460.0
	14297.00
	20
	6862.56 
	K16+800
	K14+183
	K16+800
	0.70 
	3.32 
	3.32 
	0.80
	18226.96 
	

	K15+880.0
	K16+078.0
	5100.00
	20
	2448.00 
	K16+800
	K15+979
	K16+800
	0.70 
	1.52 
	3
	0.85
	6242.40 
	

	K16+410.0
	K16+800.0
	10046.46
	20
	4822.30 
	K16+800
	K16+605
	K16+800
	0.70 
	0.90 
	3
	0.85
	12296.87 
	

	K16+800.0
	K17+000.0
	5152.03
	20
	2472.97 
	K16+800
	K16+900
	K16+800
	0.70 
	0.80 
	3
	0.85
	6306.07 
	

	K17+000.0
	K18+000.0
	25760.15
	20
	12364.87 
	K16+800
	K17+500
	K16+800
	0.70 
	1.40 
	3
	0.85
	31530.42 
	

	K18+000.0
	K19+000.0
	25760.15
	20
	12364.87 
	K16+800
	K18+500
	K16+800
	0.70 
	2.40 
	3
	0.85
	31530.42 
	

	K19+000.0
	K19+366.0
	9428.21
	20
	4525.54 
	K16+800
	K19+183
	K16+800
	0.70 
	3.08 
	3.08 
	0.80
	11150.93 
	

	K19+528.0
	K20+000.0
	12158.75
	20
	5836.20 
	K23+000
	K19+764
	K23+000
	0.70 
	3.94 
	3.94 
	0.80
	18395.70 
	

	K20+000.0
	K20+745.0
	19191.25
	20
	9211.80 
	K23+000
	K20+373
	K23+000
	0.70 
	3.33 
	3.33 
	0.80
	24540.24 
	

	K21+359.0
	K21+649.0
	7470.00
	20
	3585.60 
	K23+000
	K21+504
	K23+000
	0.70 
	2.20 
	3
	0.85
	9143.28 
	

	K21+903.0
	K22+100.0
	5075.00
	20
	2436.00 
	K23+000
	K22+002
	K23+000
	0.70 
	1.70 
	3
	0.85
	6211.80 
	

	K23+720.0
	K23+724.0
	103.00
	20
	49.44 
	K23+000
	K23+722
	K23+000
	0.70 
	1.42 
	3
	0.85
	126.07 
	

	K24+300.0
	K25+000.0
	18031.87
	20
	8655.30 
	K23+000
	K24+650
	K23+000
	0.70 
	2.35 
	3
	0.85
	22071.02 
	

	K25+000.0
	K25+574.0
	14786.13
	20
	7097.34 
	K23+000
	K25+287
	K23+000
	0.70 
	2.99 
	3
	0.85
	18098.22 
	

	K25+948.0
	K26+887.0
	24189.00
	20
	11610.72 
	K23+000
	K26+418
	K23+000
	0.70 
	4.12 
	4.12 
	0.80
	38268.93 
	

	K27+079.0
	K27+940.0
	22179.00
	20
	10645.92 
	K23+000
	K27+510
	K23+000
	0.70 
	5.21 
	5.21 
	0.80
	44372.19 
	

	K29+300.0
	K29+369.0
	1777.00
	20
	852.96 
	K23+000
	K29+335
	K23+000
	0.70 
	7.04 
	7.04 
	0.80
	4803.87 
	

	K29+713.0
	K30+339.0
	16126.00
	20
	7740.48 
	K23+000
	K30+026
	K23+000
	0.70 
	7.73 
	7.73 
	0.80
	47867.13 
	

	K30+745.0
	K31+701.0
	24627.00
	20
	11820.96 
	K23+000
	K31+223
	K23+000
	0.70 
	8.92 
	8.92 
	0.80
	84354.37 
	

	二、
	舂陵江枢纽主线

	K0+418.0
	K0+940.0
	16608.00
	20
	7971.84 
	K16+800
	K0+679
	K16+800
	0.70 
	16.82 
	16.82 
	0.80
	107269.08 
	

	三、
	二广高速加宽

	XGK105+010
	XGK105+229
	1292.00
	20
	620.16 
	K16+800
	XGK105+120
	K16+800
	0.70 
	18.00 
	18.00 
	0.80
	8930.30 
	K0+618转E匝道，转A匝道，转二广

	XGK105+550
	XGK105+875
	1060.00
	20
	508.80 
	K16+800
	XGK105+713
	K16+800
	0.70 
	18.02 
	18.02 
	0.80
	7334.86 
	K0+552转C匝道，转二广

	XGK106+372
	XGK106+700
	1515.00
	20
	727.20 
	K16+800
	XGK106+536
	K16+800
	0.70 
	18.07 
	18.07 
	0.80
	10512.40 
	K0+552转CK0+520，转G匝道，转二广

	XGK106+371
	XGK106+605
	1027.00
	20
	492.96 
	K16+800
	XGK106+488
	K16+800
	0.70 
	18.49 
	18.49 
	0.80
	7291.86 
	K0+203转BK1+216,BK0+142转二广

	四、
	舂陵江枢纽匝道

	AK0+129.446
	AK0+660.000
	5763.00
	20
	2766.24 
	K16+800
	AK0+395
	K16+800
	0.70 
	17.63 
	17.63 
	0.80
	39015.05 
	K0+618转E匝道，转A匝道

	BK0+142.430
	BK0+161.000
	164.00
	20
	78.72 
	K16+800
	BK0+152
	K16+800
	0.70 
	18.36 
	18.36 
	0.80
	1156.24 
	K0+203转BK1+216

	BK0+405.000
	BK0+956.010
	6911.00
	20
	3317.28 
	K16+800
	BK0+681
	K16+800
	0.70 
	17.83 
	17.83 
	0.80
	47317.68 
	K0+203转BK1+216

	CK0+146.734
	CK0+652.700
	5071.00
	20
	2434.08 
	K16+800
	CK0+400
	K16+800
	0.70 
	17.20 
	17.20 
	0.80
	33492.94 
	K0+552转C匝道

	CK0+728.700
	CK1+061.551
	2863.00
	20
	1374.24 
	K16+800
	CK0+895
	K16+800
	0.70 
	17.11 
	17.11 
	0.80
	18810.60 
	K0+552转C匝道

	EK0+137.016
	EK0+616.294
	4125.00
	20
	1980.00 
	K16+800
	EK0+377
	K16+800
	0.70 
	17.12 
	17.12 
	0.80
	27118.08 
	K0+618转E匝道

	FK0+110.572
	FK0+140.000
	255.00
	20
	122.40 
	K16+800
	FK0+125
	K16+800
	0.70 
	17.89 
	17.89 
	0.80
	1751.79 
	K0+203转BK1+216,BK0+642转FK0+110

	GK0+129.641
	GK0+438.400
	3121.00
	20
	1498.08 
	K16+800
	GK0+284
	K16+800
	0.70 
	17.48 
	17.48 
	0.80
	20949.15 
	K0+552转CK0+520，转G匝道

	GK0+694.400
	GK0+712.459
	155.00
	20
	74.40 
	K16+800
	GK0+703
	K16+800
	0.70 
	16.75 
	16.75 
	0.80
	996.96 
	K0+552转CK0+520，转G匝道

	五、
	大坪塘互通主线

	K14+460
	K14+552
	2584.00
	20
	1240.32 
	K16+800
	K14+506
	K16+800
	0.70 
	2.99 
	3
	0.85
	3162.82 
	

	K14+928
	K15+880
	26929.00
	20
	12925.92 
	K16+800
	K15+404
	K16+800
	0.70 
	2.10 
	3
	0.85
	32961.10 
	

	六、
	大坪塘互通匝道

	AK0+000.000
	AK0+120.808
	1983.00
	20
	951.84 
	K16+800
	AK0+060
	K16+800
	0.70 
	2.60 
	3
	0.85
	2427.19 
	K15+189转BK0+230，BK0+000转A匝道

	AK0+176.808
	AK0+455.000
	6120.00
	20
	2937.60 
	K16+800
	AK0+316
	K16+800
	0.70 
	2.86 
	3
	0.85
	7490.88 
	K15+189转BK0+230，BK0+000转A匝道

	AK0+605.000
	AK1+400.000
	12132.00
	20
	5823.36 
	K16+800
	AK1+003
	K16+800
	0.70 
	3.54 
	3.54 
	0.80
	16491.76 
	K15+189转BK0+230

	BK0+000.000
	BK0+230.690
	2036.00
	20
	977.28 
	K16+800
	BK0+115
	K16+800
	0.70 
	2.43 
	3
	0.85
	2492.06 
	K15+189转BK0+230

	CK0+148.031
	CK0+512.188
	3163.00
	20
	1518.24 
	K16+800
	CK0+330
	K16+800
	0.70 
	2.76 
	3
	0.85
	3871.51 
	K14+926转CK0+148

	DK0+145.922
	DK0+536.368
	3424.00
	20
	1643.52 
	K16+800
	DK0+341
	K16+800
	0.70 
	2.06 
	3
	0.85
	4190.98 
	K15+634转DK0+146

	EK0+096.901
	EK0+502.200
	3489.00
	20
	1674.72 
	K16+800
	EK0+300
	K16+800
	0.70 
	2.79 
	3
	0.85
	4270.54 
	K14+922转EK0+507

	七、
	大坪塘互通国道

	GK9+400.000
	GK10+200.00
	10470.00
	20
	5025.60 
	K16+800
	GK9+800
	K16+800
	0.70 
	12.34 
	12.34 
	0.80
	49612.72 
	K15+189转BK0+230，BK0+000转A匝道

	八、
	新田服务区主线

	K22+100
	K22+333
	6726.00
	20
	3228.48 
	K23+000
	K22+217
	K23+000
	0.70 
	1.48 
	3
	0.85
	8232.62 
	

	K22+499
	K23+430
	26826.00
	20
	12876.48 
	K23+000
	K22+965
	K23+000
	0.70 
	0.74 
	3
	0.85
	32835.02 
	

	K23+430
	K23+720
	8352.00
	20
	4008.96 
	K23+000
	K23+575
	K23+000
	0.70 
	0.13 
	3
	0.85
	10222.85 
	

	九、
	新田服务区匝道

	AK0+198.189
	AK1+004.181
	6932.00
	20
	3327.36 
	K23+000
	
	K23+000
	
	
	3
	0.85
	8484.77 
	服务区均在3KM以内

	BK0+145.472
	BK0+769.887
	5373.00
	20
	2579.04 
	K23+000
	
	K23+000
	
	
	3
	0.85
	6576.55 
	

	LK0+000.000
	LK0+775.564
	6521.00
	20
	3130.08 
	K23+000
	
	K23+000
	
	
	3
	0.85
	7981.70 
	

	十、
	新田互通主线

	K27+940.0
	K28+617.0
	19673.00
	20
	9443.04 
	K23+000
	K28+279
	K23+000
	0.70 
	5.98 
	5.98 
	0.80
	45175.50 
	

	K28+617.0
	K29+300.0
	19807.00
	20
	9507.36 
	K23+000
	K28+959
	K23+000
	0.70 
	6.66 
	6.66 
	0.80
	50655.21 
	

	十一、
	新田互通匝道

	AK0+006.685
	AK0+400.000
	10417.00
	20
	5000.16 
	K23+000
	AK0+203
	K23+000
	0.70 
	7.42 
	7.42 
	0.80
	29680.95 
	K28+331转CK0+230,CK0+000转AK1+360

	AK0+550.000
	AK0+680.000
	3735.00
	20
	1792.80 
	K23+000
	AK0+615
	K23+000
	0.70 
	7.01 
	7.01 
	0.80
	10054.02 
	K28+331转CK0+230,CK0+000转AK1+360

	AK0+846.000
	AK1+094.500
	5087.00
	20
	2441.76 
	K23+000
	AK0+970
	K23+000
	0.70 
	6.65 
	6.65 
	0.80
	12990.16 
	K28+331转CK0+230,CK0+000转AK1+360

	AK1+180.500
	AK1+362.538
	2931.00
	20
	1406.88 
	K23+000
	AK1+272
	K23+000
	0.70 
	6.35 
	6.35 
	0.80
	7146.95 
	K28+331转CK0+230,CK0+000转AK1+360

	BK0+203.724
	BK0+468.104
	2295.00
	20
	1101.60 
	K23+000
	BK0+336
	K23+000
	0.70 
	6.87 
	6.87 
	0.80
	6054.39 
	K28+835转BK0+000

	CK0+000.000
	CK0+227.808
	1963.00
	20
	942.24 
	K23+000
	CK0+114
	K23+000
	0.70 
	6.15 
	6.15 
	0.80
	4635.82 
	K28+331转CK0+230

	DK0+146.441
	DK0+615.983
	4041.00
	20
	1939.68 
	K23+000
	DK0+381
	K23+000
	0.70 
	6.12 
	6.12 
	0.80
	9496.67 
	K28+186转DK0+146

	EK0+100.023
	EK0+387.998
	2480.00
	20
	1190.40 
	K23+000
	EK0+244
	K23+000
	0.70 
	6.68 
	6.68 
	0.80
	6361.50 
	K28+828转EK0+394

	L1K0+000
	L1K0+143
	1090.00
	20
	523.20 
	K23+000
	L1K0+072
	K23+000
	0.70 
	7.69 
	7.69 
	0.80
	3218.73 
	K28+331转CK0+230,CK0+000转AK1+360

	L2K0+000
	L2K0+453
	3444.00
	20
	1653.12 
	K23+000
	L2K0+227
	K23+000
	0.70 
	7.85 
	7.85 
	0.80
	10381.59 
	K28+331转CK0+230,CK0+000转AK1+360

	十二、
	新田互通县道

	XK0+515
	XK0+820
	1975.00
	20
	948.00 
	K23+000
	XK0+668
	K23+000
	0.70 
	7.77 
	7.77 
	0.80
	5892.77 
	K28+331转CK0+230,CK0+000转AK1+360，转县道

	十三、
	收费广场

	AK0+455.000
	AK0+605.000
	5415.00
	20
	2599.20 
	K16+800
	AK0+530
	K16+800
	0.70 
	2.62 
	3
	0.85
	6627.96 
	K15+189转BK0+230，BK0+000转A匝道

	十四、
	车平道路

	沥青混凝土路面
	32976.00
	20
	15828.48 
	K23+000
	
	K23+000
	
	
	3
	0.85
	40362.62 
	

	合计
	822205.0
	
	394658.39 
	
	
	
	
	
	
	
	2291469.46 
	


注：指导价综合计算：2291705.85/822205=2.79元/m2作为本次招标上限价，此表仅为运输1队清单报价书中20cm厚底基层水稳混合料运输综合报价提供组价依据。
岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输1队18cm厚底基层水稳混合料运距测算表

	起止段落
	底基层
	底基层吨位（吨）
	运输距离（公里）
	计算运距
（公里）
	含3%增值税招标上限价
（元/km*t）
	含3%增值税招标上限价小计
（元）
	备注

	
	面积（㎡）
	厚度

(cm)
	
	拌合站桩号
	段落中点桩号
	上路

桩号
	主线以外增加运距（公里）（含500m掉头运距）
	运输距离（公里）
	
	
	
	

	一、
	车平道路

	1、
	大坪塘匝道收费站场区

	沥青混凝土路面
	1104.00
	18
	476.93 
	K16+800
	AK0+530
	K16+800
	0.70 
	3.57 
	3.57 
	0.80
	1362.11 
	收费站+0.5KM

	2、
	新田匝道收费站

	水泥混凝土路面
	2178.00
	18
	940.90 
	K23+000
	AK0+475
	K23+000
	0.70 
	7.65 
	7.65 
	0.80
	5758.31 
	收费站+0.5KM

	沥青混凝土路面
	1296.00
	18
	559.87 
	K23+000
	AK0+475
	K23+000
	0.70 
	7.65 
	7.65 
	0.80
	3426.40 
	

	3、
	新田运营管理中心（含养护、路政）

	水泥混凝土路面
	6115.00
	18
	2641.68 
	K23+000
	AK0+475
	K23+000
	0.70 
	8.15 
	8.15 
	0.80
	17223.75 
	收费站+1KM

	沥青混凝土路面
	2387.00
	18
	1031.18 
	K23+000
	AK0+475
	K23+000
	0.70 
	8.15 
	8.15 
	0.80
	6723.29 
	

	4、
	新田服务区

	水泥混凝土路面
	16143.00
	18
	6973.78 
	K23+000
	
	K23+000
	
	
	3
	0.85
	17783.14 
	服务区3KM以内

	合计
	29223.0
	
	12624.34 
	
	
	
	
	
	
	
	52277.00 
	


注：指导价综合计算：52277/29223=1.79元/m2作为本次招标上限价，此表仅为运输1队清单报价书中18cm厚底基层水稳混合料运输综合报价提供组价依据。
岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输1队80cm底基层水稳混合料运距测算表
	起止段落
	底基层
	底基层吨位（吨）
	运输距离（公里）
	计算运距
（公里）
	含3%增值税招标上限价
（元/km*t）
	含3%增值税招标上限价小计
（元）
	备注

	
	面积（㎡）
	厚度

(cm)
	
	拌合站桩号
	段落中点桩号
	上路

桩号
	主线以外增加运距（公里）（含500m掉头运距）
	运输距离（公里）
	
	
	
	

	一、
	主线

	K1+518.0
	K1+622.0
	43.25
	80
	83.04 
	K16+800
	K1+570
	K16+800
	0.70 
	15.93 
	15.93 
	0.80 
	1058.26 
	上双林中桥2处桥台

	K3+191.0
	K3+357.0
	21.63
	80
	41.52 
	K16+800
	K3+274
	K16+800
	0.70 
	14.23 
	14.23 
	0.80 
	472.66 
	下双林大桥右幅2处桥台

	K3+207.0
	K3+373.0
	21.63
	80
	41.52 
	K16+800
	K3+290
	K16+800
	0.70 
	14.21 
	14.21 
	0.80 
	472.00 
	下双林大桥左幅2处桥台

	K3+590.0
	K3+872.0
	21.63
	80
	41.52 
	K16+800
	K3+731
	K16+800
	0.70 
	13.77 
	13.77 
	0.80 
	457.38 
	西冲大桥左幅2处桥台

	K3+610.0
	K3+892.0
	21.63
	80
	41.52 
	K16+800
	K3+751
	K16+800
	0.70 
	13.75 
	13.75 
	0.80 
	456.72 
	西冲大桥右幅2处桥台

	K5+309.0
	K5+681.0
	43.25
	80
	83.04 
	K16+800
	K5+495
	K16+800
	0.70 
	12.01 
	12.01 
	0.80 
	797.85 
	古春楼大桥2处桥台

	K10+220.0
	K11+074.0
	43.25
	80
	83.04 
	K16+800
	K10+647
	K16+800
	0.70 
	6.85 
	6.85 
	0.80 
	455.06 
	车溪河大桥2处桥台

	K12+371.0
	K12+893.0
	43.25
	80
	83.04 
	K16+800
	K12+632
	K16+800
	0.70 
	4.87 
	4.87 
	0.80 
	323.52 
	凉亭岭大桥2处桥台

	K13+081.0
	K13+905.0
	43.25
	80
	83.04 
	K16+800
	K13+493
	K16+800
	0.70 
	4.01 
	4.01 
	0.80 
	266.39 
	坦头村大桥2处桥台

	K16+078.0
	K16+410.0
	43.25
	80
	83.04 
	K16+800
	K16+244
	K16+800
	0.70 
	1.26 
	3
	0.85 
	211.75 
	下圩大桥2处桥台

	K19+366.0
	K19+528.0
	43.25
	80
	83.04 
	K23+000
	K19+447
	K23+000
	0.70 
	4.25 
	4.25 
	0.80 
	282.34 
	罗家山大桥2处桥台

	K20+745.0
	K21+359.0
	43.25
	80
	83.04 
	K23+000
	K21+052
	K23+000
	0.70 
	2.65 
	3
	0.85 
	211.75 
	土桥坪大桥2处桥台

	K21+649.0
	K21+903.0
	43.25
	80
	83.04 
	K23+000
	K21+776
	K23+000
	0.70 
	1.92 
	3
	0.85 
	211.75 
	大圩圹河大桥2处桥台

	K23+724.0
	K24+300.0
	21.63
	80
	41.52 
	K23+000
	K24+012
	K23+000
	0.70 
	1.71 
	3
	0.85 
	105.88 
	黄沙溪大桥左幅2处桥台

	K23+724.0
	K24+300.0
	21.63
	80
	41.52 
	K23+000
	K24+012
	K23+000
	0.70 
	1.71 
	3
	0.85 
	105.88 
	黄沙溪大桥左幅2处桥台

	K25+574.0
	K25+948.0
	43.25
	80
	83.04 
	K23+000
	K25+761
	K23+000
	0.70 
	3.46 
	3.46 
	0.80 
	229.85 
	新田河大桥2处桥台

	K26+887.0
	K27+079.0
	43.25
	80
	83.04 
	K23+000
	K26+983
	K23+000
	0.70 
	4.68 
	4.68 
	0.80 
	310.90 
	温塘大桥2处桥台

	K29+369.0
	K29+713.0
	43.25
	80
	83.04 
	K23+000
	K29+541
	K23+000
	0.70 
	7.24 
	7.24 
	0.80 
	480.97 
	邓家坪大桥2处桥台

	K30+339.0
	K30+745.0
	43.25
	80
	83.04 
	K23+000
	K30+542
	K23+000
	0.70 
	8.24 
	8.24 
	0.80 
	547.40 
	双八凉亭大桥2处桥台

	K31+701.0
	K32+623.0
	43.25
	80
	83.04 
	K23+000
	K32+162
	K23+000
	0.70 
	9.86 
	9.86 
	0.80 
	655.02 
	石甄源大桥2处桥台

	二、
	舂陵江枢纽主线

	K0+035.0
	K0+170.0
	21.63
	80
	41.52 
	K16+800
	K0+103
	K16+800
	0.70 
	17.40 
	17.40 
	0.80 
	577.96 
	舂陵江枢纽主线桥1处桥台

	K0+203.9
	K0+418.0
	24.25
	80
	46.56 
	K16+800
	K0+311
	K16+800
	0.70 
	17.19 
	17.19 
	0.80 
	640.29 
	舂陵江枢纽主线桥1处桥台

	三、
	舂陵江枢纽匝道

	BK0+161.000
	BK0+405.000
	15.75
	80
	30.24 
	K16+800
	BK0+283
	K16+800
	0.70 
	18.23 
	18.23 
	0.80 
	441.02 
	B匝道1号桥2处桥台

	BK0+956.010
	BK1+189.990
	16.38
	80
	31.44 
	K16+800
	BK1+073
	K16+800
	0.70 
	17.44 
	17.44 
	0.80 
	438.65 
	B匝道2号桥2处桥台

	CK0+652.700
	CK0+728.700
	14.38
	80
	27.60 
	K16+800
	CK0+691
	K16+800
	0.70 
	16.99 
	16.99 
	0.80 
	375.14 
	K0+552转C匝道

	GK0+438.400
	GK0+694.400
	15.75
	80
	30.24 
	K16+800
	GK0+566
	K16+800
	0.70 
	17.76 
	17.76 
	0.80 
	429.65 
	G匝道桥2处桥台

	四、
	大坪塘互通主线

	K14+552
	K14+928
	60.25
	80
	115.68 
	K16+800
	K14+740
	K16+800
	0.70 
	2.76 
	3
	0.85 
	294.98 
	大坪塘互通主线桥2处桥台

	五、
	大坪塘互通匝道

	AK0+120.808
	AK0+176.808
	28.25
	80
	54.24 
	K16+800
	AK0+149
	K16+800
	0.70 
	2.69 
	3
	0.85 
	138.31 
	A匝道桥2处桥台

	六、
	新田服务区主线

	K22+333
	K22+446
	30.38
	80
	58.32 
	K23+000
	K22+389
	K23+000
	0.70 
	1.31 
	3
	0.85 
	148.72 
	水白洞大桥1处桥台

	K22+446
	K22+499
	35.63
	80
	68.40 
	K23+000
	K22+472
	K23+000
	0.70 
	1.23 
	3
	0.85 
	174.42 
	水白洞大桥1处桥台

	七、
	新田互通匝道

	AK0+680.000
	AK0+846.000
	39.63
	80
	76.08 
	K23+000
	AK0+763
	K23+000
	0.70 
	6.86 
	6.86 
	0.80 
	417.53 
	A匝道1号桥2处桥台

	AK1+094.500
	AK1+180.500
	24.63
	80
	47.28 
	K23+000
	AK1+138
	K23+000
	0.70 
	6.48 
	6.48 
	0.80 
	245.10 
	

	合计
	1062.125
	
	2039.28 
	
	
	
	
	
	
	
	12435.10 
	


注：指导价综合计算：12435.1/1062.125=11.71元/m2作为本次招标上限价，此表仅为运输1队清单报价书中80cm厚底基层水稳混合料运输综合报价提供组价依据。
岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输1队18cm上、下基层水稳混合料运距测算表

	起止段落
	下基层
	上基层
	下基层吨位（吨）
	下基层吨位（吨）
	合计吨位（吨）
	运输距离（公里）
	计算运距
（公里）
	含3%增值税招标上限价（元/km*t）
	含3%增值税招标上限价小计
（元）
	备注

	
	面积（㎡）
	厚度

(cm)
	面积（㎡）
	厚度

(cm)
	
	
	
	拌合站桩号
	段落中点桩号
	上路

桩号
	主线以外增加运距（公里）（含500m掉头运距）
	运输距离（公里）
	
	
	
	

	一、
	主线

	K0+940.0
	K1+518.0
	14470.00
	18
	14188.00
	18
	6303.13 
	6180.29 
	12483.42 
	K16+800
	K1+229
	K16+800
	0.70 
	16.27 
	16.27 
	0.80
	162484.19 
	

	K1+622.0
	K2+000.0
	9456.75
	18
	9280.88
	18
	4119.36 
	4042.75 
	8162.11 
	K16+800
	K1+811
	K16+800
	0.70 
	15.69 
	15.69 
	0.80
	102450.80 
	

	K2+000.0
	K3+000.0
	25017.85
	18
	24552.58
	18
	10897.77 
	10695.10 
	21592.87 
	K16+800
	K2+500
	K16+800
	0.70 
	15.00 
	15.00 
	0.80
	259114.44 
	

	K3+000.0
	K3+191.0
	4778.41
	18
	4689.54
	18
	2081.47 
	2042.76 
	4124.23 
	K16+800
	K3+096
	K16+800
	0.70 
	14.40 
	14.40 
	0.80
	47511.13 
	

	K3+357.0
	K3+373.0
	201.00
	18
	196.00
	18
	87.56 
	85.38 
	172.94 
	K16+800
	K3+365
	K16+800
	0.70 
	14.14 
	14.14 
	0.80
	1956.30 
	

	K3+191.0
	K3+207.0
	201.00
	18
	196.00
	18
	87.56 
	85.38 
	172.94 
	K16+800
	K3+199
	K16+800
	0.70 
	14.30 
	14.30 
	0.80
	1978.43 
	

	K3+373.0
	K3+590.0
	5432.00
	18
	5327.00
	18
	2366.18 
	2320.44 
	4686.62 
	K16+800
	K3+482
	K16+800
	0.70 
	14.02 
	14.02 
	0.80
	52565.13 
	

	K3+872.0
	K3+892.0
	253.00
	18
	244.00
	18
	110.21 
	106.29 
	216.50 
	K16+800
	K3+882
	K16+800
	0.70 
	13.62 
	13.62 
	0.80
	2358.98 
	

	K3+590.0
	K3+610.0
	253.00
	18
	244.00
	18
	110.21 
	106.29 
	216.50 
	K16+800
	K3+600
	K16+800
	0.70 
	13.90 
	13.90 
	0.80
	2407.48 
	

	K3+892.0
	K4+000.0
	2706.63
	18
	2650.15
	18
	1179.01 
	1154.41 
	2333.42 
	K16+800
	K3+946
	K16+800
	0.70 
	13.55 
	13.55 
	0.80
	25294.27 
	

	K4+000.0
	K5+000.0
	25061.40
	18
	24538.46
	18
	10916.74 
	10688.95 
	21605.69 
	K16+800
	K4+500
	K16+800
	0.70 
	13.00 
	13.00 
	0.80
	224699.18 
	

	K5+000.0
	K5+309.0
	7743.97
	18
	7582.38
	18
	3373.27 
	3302.89 
	6676.16 
	K16+800
	K5+155
	K16+800
	0.70 
	12.35 
	12.35 
	0.80
	65960.46 
	

	K5+681.0
	K6+000.0
	7982.80
	18
	7831.63
	18
	3477.31 
	3411.46 
	6888.77 
	K16+800
	K5+841
	K16+800
	0.70 
	11.66 
	11.66 
	0.80
	64258.45 
	

	K6+000.0
	K7+000.0
	25024.45
	18
	24550.56
	18
	10900.65 
	10694.22 
	21594.87 
	K16+800
	K6+500
	K16+800
	0.70 
	11.00 
	11.00 
	0.80
	190034.86 
	

	K7+000.0
	K8+000.0
	25024.45
	18
	24550.56
	18
	10900.65 
	10694.22 
	21594.87 
	K16+800
	K7+500
	K16+800
	0.70 
	10.00 
	10.00 
	0.80
	172758.96 
	

	K8+000.0
	K9+000.0
	25024.45
	18
	24550.56
	18
	10900.65 
	10694.22 
	21594.87 
	K16+800
	K8+500
	K16+800
	0.70 
	9.00 
	9.00 
	0.80
	155483.06 
	

	K9+000.0
	K10+000.0
	25024.45
	18
	24550.56
	18
	10900.65 
	10694.22 
	21594.87 
	K16+800
	K9+500
	K16+800
	0.70 
	8.00 
	8.00 
	0.80
	138207.17 
	

	K10+000.0
	K10+220.0
	5505.38
	18
	5401.12
	18
	2398.14 
	2352.73 
	4750.87 
	K16+800
	K10+110
	K16+800
	0.70 
	7.39 
	7.39 
	0.80
	28087.14 
	

	K11+074.0
	K12+000.0
	23187.84
	18
	22728.77
	18
	10100.62 
	9900.65 
	20001.27 
	K16+800
	K11+537
	K16+800
	0.70 
	5.96 
	5.96 
	0.80
	95366.06 
	

	K12+000.0
	K12+371.0
	9290.16
	18
	9106.23
	18
	4046.79 
	3966.68 
	8013.47 
	K16+800
	K12+186
	K16+800
	0.70 
	5.31 
	5.31 
	0.80
	34041.22 
	

	K12+893.0
	K13+081.0
	4736.00
	18
	4605.00
	18
	2063.00 
	2005.94 
	4068.94 
	K16+800
	K12+987
	K16+800
	0.70 
	4.51 
	4.51 
	0.80
	14680.74 
	

	K13+905.0
	K14+460.0
	13898.00
	18
	13622.00
	18
	6053.97 
	5933.74 
	11987.71 
	K16+800
	K14+183
	K16+800
	0.70 
	3.32 
	3.32 
	0.80
	31839.36 
	

	K15+880.0
	K16+078.0
	4971.00
	18
	4856.00
	18
	2165.37 
	2115.27 
	4280.64 
	K16+800
	K15+979
	K16+800
	0.70 
	1.52 
	3
	0.85
	10915.63 
	

	K16+410.0
	K16+800.0
	9775.46
	18
	9569.38
	18
	4258.19 
	4168.42 
	8426.61 
	K16+800
	K16+605
	K16+800
	0.70 
	0.90 
	3
	0.85
	21487.86 
	

	K16+800.0
	K17+000.0
	5013.06
	18
	4907.37
	18
	2183.69 
	2137.65 
	4321.34 
	K16+800
	K16+900
	K16+800
	0.70 
	0.80 
	3
	0.85
	11019.42 
	

	K17+000.0
	K18+000.0
	25065.29
	18
	24536.87
	18
	10918.44 
	10688.26 
	21606.70 
	K16+800
	K17+500
	K16+800
	0.70 
	1.40 
	3
	0.85
	55097.09 
	

	K18+000.0
	K19+000.0
	25065.29
	18
	24536.87
	18
	10918.44 
	10688.26 
	21606.70 
	K16+800
	K18+500
	K16+800
	0.70 
	2.40 
	3
	0.85
	55097.09 
	

	K19+000.0
	K19+366.0
	9173.90
	18
	8980.50
	18
	3996.15 
	3911.90 
	7908.05 
	K16+800
	K19+183
	K16+800
	0.70 
	3.08 
	3.08 
	0.80
	19485.44 
	

	K19+528.0
	K20+000.0
	11805.04
	18
	11589.79
	18
	5142.28 
	5048.51 
	10190.79 
	K23+000
	K19+764
	K23+000
	0.70 
	3.94 
	3.94 
	0.80
	32121.37 
	

	K20+000.0
	K20+745.0
	18632.96
	18
	18293.21
	18
	8116.52 
	7968.52 
	16085.04 
	K23+000
	K20+373
	K23+000
	0.70 
	3.33 
	3.33 
	0.80
	42850.55 
	

	K21+359.0
	K21+649.0
	7304.00
	18
	7104.00
	18
	3181.62 
	3094.50 
	6276.12 
	K23+000
	K21+504
	K23+000
	0.70 
	2.20 
	3
	0.85
	16004.11 
	

	K21+903.0
	K22+100.0
	4955.00
	18
	4828.00
	18
	2158.40 
	2103.08 
	4261.48 
	K23+000
	K22+002
	K23+000
	0.70 
	1.70 
	3
	0.85
	10866.77 
	

	K23+720.0
	K23+724.0
	100.00
	18
	98.00
	18
	43.56 
	42.69 
	86.25 
	K23+000
	K23+722
	K23+000
	0.70 
	1.42 
	3
	0.85
	219.94 
	

	K24+300.0
	K25+000.0
	17540.66
	18
	17177.47
	18
	7640.71 
	7482.51 
	15123.22 
	K23+000
	K24+650
	K23+000
	0.70 
	2.35 
	3
	0.85
	38564.21 
	

	K25+000.0
	K25+574.0
	14383.34
	18
	14085.53
	18
	6265.38 
	6135.66 
	12401.04 
	K23+000
	K25+287
	K23+000
	0.70 
	2.99 
	3
	0.85
	31622.65 
	

	K25+948.0
	K26+887.0
	23514.00
	18
	23048.00
	18
	10242.70 
	10039.71 
	20282.41 
	K23+000
	K26+418
	K23+000
	0.70 
	4.12 
	4.12 
	0.80
	66850.82 
	

	K27+079.0
	K27+940.0
	21532.00
	18
	21143.00
	18
	9379.34 
	9209.89 
	18589.23 
	K23+000
	K27+510
	K23+000
	0.70 
	5.21 
	5.21 
	0.80
	77479.91 
	

	K29+300.0
	K29+369.0
	1726.00
	18
	1694.00
	18
	751.85 
	737.91 
	1489.76 
	K23+000
	K29+335
	K23+000
	0.70 
	7.04 
	7.04 
	0.80
	8390.33 
	

	K29+713.0
	K30+339.0
	15611.00
	18
	15387.00
	18
	6800.15 
	6702.58 
	13502.73 
	K23+000
	K30+026
	K23+000
	0.70 
	7.73 
	7.73 
	0.80
	83500.88 
	

	K30+745.0
	K31+701.0
	23962.00
	18
	23457.00
	18
	10437.85 
	10217.87 
	20655.72 
	K23+000
	K31+223
	K23+000
	0.70 
	8.92 
	8.92 
	0.80
	147399.22 
	

	二、
	舂陵江枢纽主线

	K0+418.0
	K0+940.0
	16218.00
	18
	15979.00
	18
	7064.56 
	6960.45 
	14025.01 
	K16+800
	K0+679.0
	K16+800
	0.70 
	16.82 
	16.82 
	0.80
	188720.53 
	

	三、
	舂陵江枢纽匝道

	AK0+129.446
	AK0+660.000
	5644.00
	18
	5433.00
	18
	2458.53 
	2366.61 
	4825.14 
	K16+800
	AK0+395
	K16+800
	0.70 
	17.63 
	17.63 
	0.80
	68053.77 
	K0+618转E匝道，转A匝道

	BK0+142.430
	BK0+161.000
	158.00
	18
	153.00
	18
	68.82 
	66.65 
	135.47 
	K16+800
	BK0+152
	K16+800
	0.70 
	18.36 
	18.36 
	0.80
	1989.78 
	K0+203转BK1+216

	BK0+405.000
	BK0+956.010
	6838.00
	18
	6549.00
	18
	2978.63 
	2852.74 
	5831.37 
	K16+800
	BK0+681
	K16+800
	0.70 
	17.83 
	17.83 
	0.80
	83178.66 
	

	CK0+146.734
	CK0+652.700
	4924.00
	18
	4766.00
	18
	2144.89 
	2076.07 
	4220.96 
	K16+800
	CK0+400
	K16+800
	0.70 
	17.20 
	17.20 
	0.80
	58080.41 
	K0+552转C匝道

	CK0+728.700
	CK1+061.551
	2818.00
	18
	2645.00
	18
	1227.52 
	1152.16 
	2379.68 
	K16+800
	CK0+895
	K16+800
	0.70 
	17.11 
	17.11 
	0.80
	32573.06 
	K0+552转C匝道

	EK0+137.016
	EK0+616.294
	4022.00
	18
	3825.00
	18
	1751.98 
	1666.17 
	3418.15 
	K16+800
	EK0+377
	K16+800
	0.70 
	17.12 
	17.12 
	0.80
	46814.98 
	K0+618转E匝道

	FK0+110.572
	FK0+140.000
	254.00
	18
	235.00
	18
	110.64 
	102.37 
	213.01 
	K16+800
	FK0+125
	K16+800
	0.70 
	17.89 
	17.89 
	0.80
	3048.60 
	K0+203转BK1+216,BK0+642转FK0+110

	GK0+129.641
	GK0+438.400
	3029.00
	18
	2936.00
	18
	1319.43 
	1278.92 
	2598.35 
	K16+800
	CK0+284
	K16+800
	0.70 
	17.48 
	17.48 
	0.80
	36335.33 
	K0+552转CK0+520，转G匝道

	GK0+694.400
	GK0+712.459
	150.00
	18
	144.00
	18
	65.34 
	62.73 
	128.07 
	K16+800
	CK0+703
	K16+800
	0.70 
	17.89 
	17.89 
	0.80
	1832.94 
	

	四、
	大坪塘互通主线

	K14+460
	K14+552
	2505.00
	18
	2477.00
	18
	1091.18 
	1078.98 
	2170.16 
	K16+800
	K14+506
	K16+800
	0.70 
	2.99 
	3
	0.85
	5533.91 
	

	K14+928
	K15+880
	26326.00
	18
	25745.00
	18
	11467.61 
	11214.52 
	22682.13 
	K16+800
	K15+404
	K16+800
	0.70 
	2.10 
	3
	0.85
	57839.43 
	

	五、
	大坪塘互通匝道

	AK0+000.000
	AK0+120.808
	1966.00
	18
	1904.00
	18
	856.39 
	829.38 
	1685.77 
	K16+800
	AK0+060
	K16+800
	0.70 
	2.60 
	3
	0.85
	4298.71 
	K15+189转BK0+230，BK0+000转A匝道

	AK0+176.808
	AK0+455.000
	6056.00
	18
	5948.00
	18
	2637.99 
	2590.95 
	5228.94 
	K16+800
	AK0+316
	K16+800
	0.70 
	2.86 
	3
	0.85
	13333.80 
	

	AK0+605.000
	AK1+400.000
	11981.00
	18
	11624.00
	18
	5218.92 
	5063.41 
	10282.33 
	K16+800
	AK1+003
	K16+800
	0.70 
	3.54 
	3.54 
	0.80
	29119.56 
	K15+189转BK0+230

	BK0+000.000
	BK0+230.690
	2023.00
	18
	1878.00
	18
	881.22 
	818.06 
	1699.28 
	K16+800
	BK0+115
	K16+800
	0.70 
	2.21 
	3
	0.85
	4333.16 
	K15+189转BK0+230

	CK0+148.031
	CK0+512.188
	3103.00
	18
	2930.00
	18
	1351.67 
	1276.31 
	2627.98 
	K16+800
	CK0+330
	K16+800
	0.70 
	2.76 
	3
	0.85
	6701.35 
	K14+926转CK0+148

	DK0+145.922
	DK0+536.368
	3309.00
	18
	3185.00
	18
	1441.40 
	1387.39 
	2828.79 
	K16+800
	DK0+341
	K16+800
	0.70 
	2.06 
	3
	0.85
	7213.41 
	K15+634转DK0+146

	EK0+096.901
	EK0+502.200
	3376.00
	18
	3243.00
	18
	1470.59 
	1412.65 
	2883.24 
	K16+800
	EK0+300
	K16+800
	0.70 
	2.79 
	3
	0.85
	7352.26 
	K14+922转EK0+507

	六、
	大坪塘互通国道

	GK9+400.000
	GK10+200.00
	10284.00
	18
	9984.00
	18
	4479.71 
	4349.03 
	8828.74 
	K16+800
	AK9+800
	K16+800
	0.70 
	12.34 
	12.34 
	0.80
	87157.32 
	K15+189转BK0+230，BK0+000转A匝道

	七、
	新田服务区主线

	K22+100
	K22+333
	6535.00
	18
	6451.00
	18
	2846.65 
	2810.06 
	5656.71 
	K23+000
	K22+217
	K23+000
	0.70 
	1.48 
	3
	0.85
	14424.61 
	

	K22+499
	K23+430
	26264.00
	18
	25662.00
	18
	11440.60 
	11178.37 
	22618.97 
	K23+000
	K22+965
	K23+000
	0.70 
	0.74 
	3
	0.85
	57678.37 
	

	K23+430
	K23+720
	8161.00
	18
	7994.00
	18
	3554.93 
	3482.19 
	7037.12 
	K23+000
	K23+575
	K23+000
	0.70 
	0.13 
	3
	0.85
	17944.66 
	

	八、
	新田服务区匝道

	AK0+198.189
	AK1+004.181
	6791.00
	18
	6414.00
	18
	2958.16 
	2793.94 
	5752.10 
	K23+000
	
	K23+000
	
	
	3
	0.85
	14667.86 
	服务区均在3KM以内

	BK0+145.472
	BK0+769.887
	5222.00
	18
	4987.00
	18
	2274.70 
	2172.34 
	4447.04 
	K23+000
	
	K23+000
	
	
	3
	0.85
	11339.95 
	

	LK0+000.000
	LK0+775.564
	6367.00
	18
	6026.00
	18
	2773.47 
	2624.93 
	5398.40 
	K23+000
	
	K23+000
	
	
	3
	0.85
	13765.92 
	

	九、
	新田互通主线

	K27+940.0
	K28+617.0
	19205.00
	18
	18846.00
	18
	8365.70 
	8209.32 
	16575.02 
	K23+000
	K28+279
	K23+000
	0.70 
	5.98 
	5.98 
	0.80
	79294.90 
	

	K28+617.0
	K29+300.0
	19326.00
	18
	18973.00
	18
	8418.41 
	8264.64 
	16683.05 
	K23+000
	K28+959
	K23+000
	0.70 
	6.66 
	6.66 
	0.80
	88887.29 
	

	十、
	新田互通匝道

	AK0+006.685
	AK0+400.000
	10314.00
	18
	10176.00
	18
	4492.78 
	4432.67 
	8925.45 
	K23+000
	AK0+203
	K23+000
	0.70 
	7.42 
	7.42 
	0.80
	52981.47 
	K28+331转CK0+230,CK0+000转AK1+360

	AK0+550.000
	AK0+680.000
	3720.00
	18
	3649.00
	18
	1620.43 
	1589.50 
	3209.93 
	K23+000
	AK0+615
	K23+000
	0.70 
	7.01 
	7.01 
	0.80
	18001.29 
	

	AK0+846.000
	AK1+094.500
	5030.00
	18
	4933.00
	18
	2191.07 
	2148.81 
	4339.88 
	K23+000
	AK0+970
	K23+000
	0.70 
	6.65 
	6.65 
	0.80
	23088.16 
	

	AK1+180.500
	AK1+362.538
	2906.00
	18
	2812.00
	18
	1265.85 
	1224.91 
	2490.76 
	K23+000
	AK1+272
	K23+000
	0.70 
	6.35 
	6.35 
	0.80
	12653.06 
	

	BK0+203.724
	BK0+468.104
	2249.00
	18
	2127.00
	18
	979.66 
	926.52 
	1906.18 
	K23+000
	BK0+336
	K23+000
	0.70 
	6.87 
	6.87 
	0.80
	10476.37 
	K28+835转BK0+000

	CK0+000.000
	CK0+227.808
	1937.00
	18
	1813.00
	18
	843.76 
	789.74 
	1633.50 
	K23+000
	CK0+114
	K23+000
	0.70 
	6.15 
	6.15 
	0.80
	8036.82 
	K28+331转CK0+230

	DK0+146.441
	DK0+615.983
	3947.00
	18
	3744.00
	18
	1719.31 
	1630.89 
	3350.20 
	K23+000
	DK0+381
	K23+000
	0.70 
	6.12 
	6.12 
	0.80
	16402.58 
	K28+186转DK0+146

	EK0+100.023
	EK0+387.998
	2452.00
	18
	2288.00
	18
	1068.09 
	996.65 
	2064.74 
	K23+000
	DK0+244
	K23+000
	0.70 
	6.68 
	6.68 
	0.80
	11033.97 
	K28+828转EK0+394

	L1K0+000
	L1K0+143
	1047.00
	18
	1004.00
	18
	456.07 
	437.34 
	893.41 
	K23+000
	L1K0+072
	K23+000
	0.70 
	7.69 
	7.69 
	0.80
	5496.26 
	

	L2K0+000
	L2K0+453
	3350.00
	18
	3158.00
	18
	1459.26 
	1375.62 
	2834.88 
	K23+000
	L2K0+227
	K23+000
	0.70 
	7.85 
	7.85 
	0.80
	17803.05 
	

	十一、
	新田互通县道

	XK0+515
	XK0+820
	1894.00
	18
	1788.00
	18
	825.03 
	778.85 
	1603.88 
	K23+000
	XK0+668
	K23+000
	0.70 
	7.77 
	7.77 
	0.80
	9969.72 
	K28+331转CK0+230,CK0+000转AK1+360，转县道

	十二、
	车平道路

	1、
	大坪塘匝道收费站场区

	水泥混凝土路面
	
	
	7.00
	18
	
	3.05 
	3.05 
	K16+800
	AK0+530
	K16+800
	0.70 
	3.57 
	3.57 
	0.80
	8.71 
	收费站+0.5KM

	沥青混凝土路面
	
	
	1054.00
	18
	
	459.12 
	459.12 
	K16+800
	AK0+530
	K16+800
	0.70 
	3.57 
	3.57 
	0.80
	1311.25 
	

	2、
	新田匝道收费站

	水泥混凝土路面
	
	
	2185.00
	18
	
	951.79 
	951.79 
	K23+000
	AK0+475
	K23+000
	0.70 
	7.65 
	7.65 
	0.80
	5824.95 
	收费站+0.5KM

	沥青混凝土路面
	
	
	1237.00
	18
	
	538.84 
	538.84 
	K23+000
	AK0+475
	K23+000
	0.70 
	7.65 
	7.65 
	0.80
	3297.70 
	

	3、
	新田运营管理中心（含养护、路政）

	水泥混凝土路面
	
	
	6122.00
	18
	
	2666.74 
	2666.74 
	K23+000
	AK0+475
	K23+000
	0.70 
	8.15 
	8.15 
	0.80
	17387.14 
	收费站+1KM

	沥青混凝土路面
	
	
	2279.00
	18
	
	992.73 
	992.73 
	K23+000
	AK0+475
	K23+000
	0.70 
	8.15 
	8.15 
	0.80
	6472.60 
	

	4、
	新田服务区

	水泥混凝土路面
	
	
	16143.00
	18
	
	7031.89 
	7031.89 
	K23+000
	
	K23+000
	
	
	3
	0.85
	17931.32 
	服务区均在3KM以内

	沥青混凝土路面
	32971.00
	18
	31477.00
	18
	14362.17 
	13711.38 
	28073.55 
	K23+000
	
	K23+000
	
	
	3
	0.85
	71587.55 
	

	合计
	785075.0
	
	795410.0
	
	341978.66 
	346480.58 
	688459.24 
	
	
	
	
	
	
	
	3953789.60 
	


注：指导价综合计算：3953789.6/1580485=2.5元/m2作为本次招标上限价，此表仅为运输1队清单报价书中18cm厚上、下基层水稳混合料运输综合报价提供组价依据。
岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输1队20cm上、下基层水稳混合料运距测算表

	起止段落
	下基层
	上基层
	下基层吨位（吨）
	下基层吨位（吨）
	合计吨位（吨）
	运输距离（公里）
	计算运距
（公里）
	含3%增值税招标上限价（元/km*t）
	含3%增值税招标上限价小计
（元）
	备注

	
	面积（㎡）
	厚度

(cm)
	面积（㎡）
	厚度

(cm)
	
	
	
	拌合站桩号
	段落中点桩号
	上路

桩号
	主线以外增加运距（公里）（含500m掉头运距）
	运输距离（公里）
	
	
	
	

	一、
	二广高速加宽

	XGK105+010
	XGK105+229
	1372.00
	20
	1444.00
	20
	664.05 
	698.90 
	1362.95 
	K16+800
	XGK105+120
	K16+800
	0.70 
	18.00 
	18.00 
	0.80 
	19626.48 
	K0+618转E匝道，转A匝道，转二广

	XGK105+550
	XGK105+875
	1216.00
	20
	1273.00
	20
	588.54 
	616.13 
	1204.67 
	K16+800
	XGK105+713
	K16+800
	0.70 
	18.02 
	18.02 
	0.80 
	17366.52 
	K0+552转C匝道，转二广

	XGK106+372
	XGK106+700
	1630.00
	20
	1745.00
	20
	788.92 
	844.58 
	1633.50 
	K16+800
	XGK106+536
	K16+800
	0.70 
	18.07 
	18.07 
	0.80 
	23613.88 
	K0+552转CK0+520，转G匝道，转二广

	XGK106+371
	XGK106+605
	1125.00
	20
	1186.00
	20
	544.50 
	574.02 
	1118.52 
	K16+800
	XGK106+488
	K16+800
	0.70 
	18.49 
	18.49 
	0.80 
	16545.15 
	K0+203转BK1+216,BK0+142转二广

	二、
	收费广场

	1、
	大坪塘互通

	AK0+455.00
	AK0+605.00
	
	
	5415.00
	20
	
	2620.86 
	2620.86 
	K16+800
	AK0+530.000
	K16+800
	0.70 
	3.07 
	3.07 
	0.80 
	6436.83 
	K15+189转BK0+230，BK0+000转A匝道

	2、
	新田互通

	AK0+400.00
	AK0+550.00
	
	
	7103.00
	20
	
	3437.85 
	3437.85 
	K23+000
	AK0+475.000
	K23+000
	0.70 
	7.15 
	7.15 
	0.80 
	19664.50 
	收费广场

	合计
	5343.0
	
	18166.0
	
	2586.01 
	8792.34 
	11378.35 
	
	
	
	
	
	
	
	103253.36 
	


注：指导价综合计算：103253.36/23509=4.39元/m2作为本次招标上限价，此表仅为运输1队清单报价书中20cm厚上、下基层水稳混合料运输综合报价提供组价依据。
岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输2队20cm厚底基层水稳混合料运距测算表
	起止段落
	底基层
	底基层吨位（吨）
	运输距离（公里）
	计算运距
（公里）
	含3%增值税招标上限价
（元/km*t）
	含3%增值税招标上限价小计
（元）
	备注

	
	面积（㎡）
	厚度

(cm)
	
	拌合站桩号
	段落中点桩号
	上路

桩号
	主线以外增加运距（公里）（含500m掉头运距）
	运输距离（公里）
	
	
	
	

	一、
	主线

	K32+623.0
	K32+910.0
	7393
	20
	3548.64
	K37+900
	K32+767
	K38+840
	2.1
	8.17
	8.17
	0.8
	23193.91
	

	K32+910.0
	K32+562.0
	
	
	41.52
	K37+900
	K32+736
	K38+840
	2.1
	8.2
	8.2
	0.8
	272.37
	

	K32+910.0
	K32+948.0
	488
	20
	234.24
	K37+900
	K32+929
	K38+840
	2.1
	8.01
	8.01
	0.8
	1501.01
	

	K32+948.0
	K33+562.0
	
	
	41.52
	K37+900
	K33+255
	K38+840
	2.1
	7.69
	7.69
	0.8
	255.43
	

	K33+562.0
	K33+900.0
	8707
	20
	4179.36
	K37+900
	K33+731
	K38+840
	2.1
	7.21
	7.21
	0.8
	24106.55
	

	K33+900.0
	K34+990.5
	28091
	20
	13483.68
	K37+900
	K34+445
	K38+840
	2.1
	6.5
	6.5
	0.8
	70115.14
	

	K34+990.5
	K35+123.5
	
	
	83.04
	K37+900
	K35+057
	K38+840
	2.1
	5.88
	5.88
	0.8
	390.62
	

	K35+123.5
	K36+049.5
	23854
	20
	11449.92
	K37+900
	K35+587
	K38+840
	2.1
	5.35
	5.35
	0.8
	49005.66
	

	K36+049.5
	K36+049.5
	
	
	41.52
	K37+900
	K36+050
	K38+840
	2.1
	4.89
	4.89
	0.8
	162.43
	

	K38+432.6
	K38+432.6
	
	
	41.52
	K37+900
	K38+433
	K38+840
	2.1
	2.51
	3
	0.85
	105.88
	

	K38+432.6
	K38+840.0
	10494.8
	20
	5037.5
	K37+900
	K38+636
	K38+840
	2.1
	2.3
	3
	0.85
	12845.63
	

	K38+840.0
	K39+627.5
	20286.2
	20
	9737.38
	K37+900
	K39+234
	K38+840
	2.1
	2.49
	3
	0.85
	24830.32
	

	K39+627.5
	K39+905.6
	
	
	83.04
	K37+900
	K39+767
	K38+840
	2.1
	3.03
	3.03
	0.8
	201.29
	

	K39+905.6
	K40+661.9
	19482
	20
	9351.36
	K37+900
	K40+284
	K38+840
	2.1
	3.54
	3.54
	0.8
	26483.05
	

	K40+661.9
	K40+890.1
	
	
	83.04
	K37+900
	K40+776
	K38+840
	2.1
	4.04
	4.04
	0.8
	268.39
	

	K40+890.1
	K41+364.4
	12218
	20
	5864.64
	K37+900
	K41+127
	K38+840
	2.1
	4.39
	4.39
	0.8
	20596.62
	

	K41+364.4
	K41+364.4
	
	
	41.52
	K37+900
	K41+364
	K38+840
	2.1
	4.62
	4.62
	0.8
	153.46
	

	K42+372.6
	K42+372.6
	
	
	41.52
	K37+900
	K42+373
	K38+840
	2.1
	5.63
	5.63
	0.8
	187.01
	

	K42+372.6
	K42+780.4
	10505
	20
	5042.4
	K37+900
	K42+577
	K38+840
	2.1
	5.84
	5.84
	0.8
	23558.09
	

	K42+780.4
	K42+780.4
	
	
	41.52
	K37+900
	K42+780
	K38+840
	2.1
	6.04
	6.04
	0.8
	200.62
	

	K44+138.5
	K44+138.5
	
	
	41.52
	K37+900
	K44+139
	K38+840
	2.1
	7.4
	7.4
	0.8
	245.8
	

	K44+138.5
	K44+700.0
	14464
	20
	6942.72
	K37+900
	K44+419
	K38+840
	2.1
	7.68
	7.68
	0.8
	42656.07
	

	K46+038.5
	K46+038.5
	
	
	41.52
	K50+240
	K46+039
	K50+400
	0.7
	5.06
	5.06
	0.8
	168.07
	

	K46+531.5
	K46+531.5
	
	
	41.52
	K50+240
	K46+532
	K50+400
	0.7
	4.57
	4.57
	0.8
	151.8
	

	K46+578.5
	K46+578.5
	
	
	41.52
	K50+240
	K46+579
	K50+400
	0.7
	4.52
	4.52
	0.8
	150.14
	

	K47+281.5
	K47+281.5
	
	
	41.52
	K50+240
	K47+282
	K50+400
	0.7
	3.82
	3.82
	0.8
	126.89
	

	K47+281.5
	K48+000.0
	18508.6
	20
	8884.13
	K50+240
	K47+641
	K50+400
	0.7
	3.46
	3.46
	0.8
	24591.27
	

	K48+000.0
	K49+000.0
	25760
	20
	12364.8
	K50+240
	K48+500
	K50+400
	0.7
	2.6
	3
	0.85
	31530.24
	

	K49+000.0
	K50+000.0
	25760
	20
	12364.8
	K50+240
	K49+500
	K50+400
	0.7
	1.6
	3
	0.85
	31530.24
	

	K50+000.0
	K50+400.0
	10304
	20
	4945.92
	K50+240
	K50+200
	K50+400
	0.7
	0.9
	3
	0.85
	12612.1
	

	K50+400.0
	K51+000.0
	15456
	20
	7418.88
	K50+240
	K50+700
	K50+400
	0.7
	1
	3
	0.85
	18918.14
	

	K51+000.0
	K52+000.0
	25760
	20
	12364.8
	K50+240
	K51+500
	K50+400
	0.7
	1.8
	3
	0.85
	31530.24
	

	K52+000.0
	K52+529.4
	13637.4
	20
	6545.95
	K50+240
	K52+265
	K50+400
	0.7
	2.57
	3
	0.85
	16692.17
	

	K52+529.4
	K52+704.6
	
	
	83.04
	K50+240
	K52+617
	K50+400
	0.7
	2.92
	3
	0.85
	211.75
	

	K52+704.6
	K52+994.0
	7455
	20
	3578.4
	K50+240
	K52+849
	K50+400
	0.7
	3.15
	3.15
	0.8
	9017.57
	

	K52+994.0
	K53+517.0
	
	
	83.04
	K50+240
	K53+256
	K50+400
	0.7
	3.56
	3.56
	0.8
	236.5
	

	K53+517.0
	K54+000.0
	12442
	20
	5972.16
	K50+240
	K53+759
	K50+400
	0.7
	4.06
	4.06
	0.8
	19397.58
	

	K54+000.0
	K55+000.0
	25759.9
	20
	12364.75
	K50+240
	K54+500
	K50+400
	0.7
	4.8
	4.8
	0.8
	47480.64
	

	K55+000.0
	K56+000.0
	25759.9
	20
	12364.75
	K50+240
	K55+500
	K50+400
	0.7
	5.8
	5.8
	0.8
	57372.44
	

	K56+000.0
	K56+190.5
	4907.3
	20
	2355.5
	K50+240
	K56+095
	K50+400
	0.7
	6.4
	6.4
	0.8
	12060.16
	

	K56+190.5
	K56+357.5
	
	
	83.04
	K50+240
	K56+274
	K50+400
	0.7
	6.57
	6.57
	0.8
	436.46
	

	K56+357.5
	K56+575.0
	5603
	20
	2689.44
	K50+240
	K56+466
	K50+400
	0.7
	6.77
	6.77
	0.8
	14566.01
	

	K56+575.0
	K57+158.0
	
	
	83.04
	K50+240
	K56+867
	K50+400
	0.7
	7.17
	7.17
	0.8
	476.32
	

	K57+158.0
	K57+160.0
	52
	20
	24.96
	K50+240
	K57+159
	K50+400
	0.7
	7.46
	7.46
	0.8
	148.96
	

	二、
	鲤溪互通

	K44+700.0
	K45+166.9
	13557
	20
	6507.36
	K50+240
	K44+933
	K50+400
	0.7
	6.17
	6.17
	0.8
	32120.33
	

	K45+166.9
	K45+214.2
	
	
	96.72
	K50+240
	K45+191
	K50+400
	0.7
	5.91
	5.91
	0.8
	457.29
	

	K45+214.2
	K46+039.5
	24427
	20
	11724.96
	K50+240
	K45+627
	K50+400
	0.7
	5.47
	5.47
	0.8
	51308.42
	

	AK0+031.5
	AK0+580.0
	7629
	20
	3661.92
	K50+240
	AK0+306
	K50+400
	0.7
	6.84
	6.84
	0.8
	20038.03
	K45+200左幅上B匝道转A匝道

	AK0+730.1
	AK1+134.3
	7959
	20
	3820.32
	K50+240
	AK0+932
	K50+400
	0.7
	6.21
	6.21
	0.8
	18979.35
	K45+200左幅上B匝道转A匝道

	BK0+000.0
	BK0+223.6
	2299
	20
	1103.52
	K50+240
	BK0+112
	K50+400
	0.7
	6.01
	6.01
	0.8
	5305.72
	K45+200左幅上B匝道

	CK0+145.3
	CK0+478.8
	2891
	20
	1387.68
	K50+240
	CK0+312
	K50+400
	0.7
	5.65
	5.65
	0.8
	6272.31
	K45+600左幅上C匝道

	DK0+147.0
	DK0+421.6
	2365
	20
	1135.2
	K50+240
	DK0+284
	K50+400
	0.7
	6.27
	6.27
	0.8
	5694.16
	K44+950右幅上D匝道

	EK0+063.4
	EK0+612.4
	5445
	20
	2613.6
	K50+240
	EK0+338
	K50+400
	0.7
	5.58
	5.58
	0.8
	11667.11
	K45+700右幅上E匝道

	停车坪
	1091
	18
	471.31
	K50+240
	
	
	0.7
	7.19
	7.19
	0.8
	2710.98
	

	鲤溪收费广场（SK0+000～SK0+150）
	5415
	20
	2599.2
	K50+240
	SK0+075.0
	
	0.7
	7.19
	7.19
	0.8
	14950.6
	

	被交道S230（LK0+000～LK0+280）
	4904
	18
	2118.53
	K50+240
	LK0+140.0
	
	0.7
	7.95
	7.95
	0.8
	13473.85
	

	三、
	清水桥枢纽

	AK0+190.9
	AK0+280.6
	1332
	20
	639.36
	K50+240
	AK0+236
	K50+400
	0.7
	7.7
	7.7
	0.8
	3938.46
	K57+160左幅上A匝道

	AK0+280.6
	AK0+313.4
	
	
	40.56
	K50+240
	AK0+297
	K50+400
	0.7
	7.76
	7.76
	0.8
	251.8
	K57+160左幅上A匝道

	AK0+313.4
	AK0+514.1
	2912
	20
	1397.76
	K50+240
	AK0+414
	K50+400
	0.7
	7.87
	7.87
	0.8
	8800.3
	K57+160左幅上A匝道

	AK0+514.1
	AK1+089.6
	
	
	40.56
	K50+240
	AK0+802
	K50+400
	0.7
	8.26
	8.26
	0.8
	268.02
	K57+160左幅上A匝道

	AK1+089.6
	AK1+390.1
	5109
	20
	2452.32
	K50+240
	AK1+240
	K50+400
	0.7
	8.7
	8.7
	0.8
	17068.15
	K57+160左幅上A匝道

	AK1+390.1
	AK1+527.1
	
	
	54.48
	K50+240
	AK1+459
	K50+400
	0.7
	8.92
	8.92
	0.8
	388.77
	K57+160左幅上A匝道

	AK1+527.1
	AK1+869.3
	5121
	20
	2458.08
	K50+240
	AK1+698
	K50+400
	0.7
	9.16
	9.16
	0.8
	18012.81
	K57+160左幅上A匝道

	BK0+000.0
	BK0+347.7
	5045
	20
	2421.6
	K50+240
	BK0+174
	K50+400
	0.7
	7.63
	7.63
	0.8
	14781.45
	K57+160右幅上B匝道

	BK0+347.7
	BK0+484.7
	
	
	40.56
	K50+240
	BK0+416
	K50+400
	0.7
	7.88
	7.88
	0.8
	255.69
	K57+160右幅上B匝道

	BK0+484.7
	BK1+117.3
	10095
	20
	4845.6
	K50+240
	BK0+801
	K50+400
	0.7
	8.26
	8.26
	0.8
	32019.72
	K57+160右幅上B匝道

	CK0+110.0
	CK0+506.5
	4747
	20
	2278.56
	K50+240
	CK0+308
	K50+400
	0.7
	8.44 
	8.44
	0.8
	15384.84
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道

	CK0+506.5
	CK0+865.5
	
	
	32.88
	K50+240
	CK0+686
	K50+400
	0.7
	8.42 
	8.42
	0.8
	221.48
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道

	CK0+865.5
	CK1+083.4
	2715
	20
	1303.2
	K50+240
	CK0+974
	K50+400
	0.7
	8.35 
	8.35
	0.8
	8705.38
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道

	DK0+126.0
	DK0+546.4
	4556
	20
	2186.88
	K50+240
	DK0+336
	K50+400
	0.7
	8.42
	8.42
	0.8
	14730.82
	K57+780左幅上D匝道

	四、
	二广高速加宽

	EK58+465.4
	EK58+547.3
	
	
	18.48
	K50+240
	EK58+506
	K50+400
	0.7
	9.41 
	9.41
	0.8
	139.12
	清水桥2号桥左幅过渡板

	EK58+547.3
	EK58+963.5
	1394
	20
	669.12
	K50+240
	EK58+755
	K50+400
	0.7
	9.16 
	9.16
	0.8
	4903.31
	左幅加宽，K57+160上B匝道，上二广

	EK58+963.5
	EK58+992.3
	
	
	18.48
	K50+240
	EK58+978
	K50+400
	0.7
	8.94 
	8.94
	0.8
	132.17
	清水桥1号桥左幅过渡板

	EK58+992.3
	EK59+342.0
	3077
	20
	1476.96
	K50+240
	EK59+167
	K50+400
	0.7
	8.75 
	8.75
	0.8
	10338.72
	左幅加宽，K57+160上B匝道，上二广

	EK60+113.6
	EK60+240.0
	897
	20
	430.56
	K50+240
	EK60+177
	K50+400
	0.7
	8.56 
	8.56
	0.8
	2948.47
	左幅加宽，K57+780上D匝道，上二广

	EK60+240.0
	EK60+330.0
	189
	20
	90.72
	K50+240
	EK60+285
	K50+400
	0.7
	8.67 
	8.67
	0.8
	629.23
	左幅加宽，K57+780上D匝道，上二广

	EK58+090.5
	EK58+170.5
	178
	20
	85.44
	K50+240
	EK58+131
	K50+400
	0.7
	9.88 
	9.88
	0.8
	675.32
	右幅加宽，K57+160上A匝道，上二广

	EK58+170.5
	EK58+309.5
	605
	20
	290.4
	K50+240
	EK58+240
	K50+400
	0.7
	9.77 
	9.77
	0.8
	2269.77
	右幅加宽，K57+160上A匝道，上二广

	EK58+309.5
	EK58+547.3
	
	
	18.48
	K50+240
	EK58+428
	K50+400
	0.7
	9.58 
	9.58
	0.8
	141.63
	清水桥2号桥右幅过渡板

	EK58+547.3
	EK58+680.5
	579
	20
	277.92
	K50+240
	EK58+614
	K50+400
	0.7
	9.40 
	9.4
	0.8
	2089.96
	右幅加宽，K57+160上A匝道，上二广

	EK58+680.5
	EK58+871.5
	1729
	20
	829.92
	K50+240
	EK58+776
	K50+400
	0.7
	9.23 
	9.23
	0.8
	6128.13
	右幅加宽，K57+160上A匝道，上二广

	EK59+564.5
	EK59+814.5
	1675
	20
	804
	K50+240
	EK59+690
	K50+400
	0.7
	9.34 
	9.34
	0.8
	6007.49
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道，上二广

	EK59+814.5
	EK59+904.5
	189
	20
	90.72
	K50+240
	EK59+860
	K50+400
	0.7
	9.51 
	9.51
	0.8
	690.2
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道，上二广

	合计
	503274.1
	
	242724.52
	
	
	
	
	
	
	
	1005640.40 
	


注：指导价综合计算：1005640.40/503274.1=2元/m2作为本次招标上限价，此表仅为运输2队清单报价书中20cm厚底基层水稳混合料运输综合报价提供组价依据。

岳阳路桥集团有限公司桂新高速路面工程运输2队上、下基层水稳混合料运距测算表

	起止段落
	下基层
	上基层
	下基层吨位（吨）
	下基层吨位（吨）
	合计吨位（吨）
	运输距离（公里）
	计算运距
（公里）
	含3%增值税招标上限价（元/km*t）
	含3%增值税招标上限价小计
（元）
	备注

	
	面积（㎡）
	厚度

(cm)
	面积（㎡）
	厚度

(cm)
	
	
	
	拌合站桩号
	段落中点桩号
	上路

桩号
	主线以外增加运距（公里）（含500m掉头运距）
	运输距离（公里）
	
	
	
	

	一、
	主线

	K32+623.0
	K32+910.0
	7201
	18
	7040
	18
	3136.76
	3066.62
	6203.38
	K37+900
	K32+767
	K38+840
	2.1
	8.17
	8.17
	0.8
	40545.29
	

	K32+910.0
	K32+948.0
	483
	18
	464
	18
	210.39
	202.12
	412.51
	K37+900
	K32+929
	K38+840
	2.1
	8.01
	8.01
	0.8
	2643.36
	

	K33+562.0
	K33+900.0
	8495
	18
	8286
	18
	3700.42
	3609.38
	7309.8
	K37+900
	K33+731
	K38+840
	2.1
	7.21
	7.21
	0.8
	42162.93
	

	K33+900.0
	K34+990.5
	27287
	18
	26773
	18
	11886.22
	11662.32
	23548.54
	K37+900
	K34+445
	K38+840
	2.1
	6.5
	6.5
	0.8
	122452.41
	

	K35+123.5
	K36+049.5
	23222
	18
	22717
	18
	10115.50
	9895.53
	20011.03
	K37+900
	K35+587
	K38+840
	2.1
	5.35
	5.35
	0.8
	85647.21
	

	K38+432.6
	K38+840.0
	10218.2
	18
	9994.2
	18
	4451.05
	4353.47
	8804.52
	K37+900
	K38+636
	K38+840
	2.1
	2.3
	3
	0.85
	22451.53
	

	K38+840.0
	K39+627.5
	19751.8
	18
	19318.8
	18
	8603.88
	8415.27
	17019.15
	K37+900
	K39+234
	K38+840
	2.1
	2.49
	3
	0.85
	43398.83
	

	K39+905.6
	K40+661.9
	18896
	18
	18577
	18
	8231.10
	8092.14
	16323.24
	K37+900
	K40+284
	K38+840
	2.1
	3.54
	3.54
	0.8
	46227.42
	

	K40+890.1
	K41+364.4
	11917
	18
	11628
	18
	5191.05
	5065.16
	10256.21
	K37+900
	K41+127
	K38+840
	2.1
	4.39
	4.39
	0.8
	36019.81
	

	K42+372.6
	K42+780.4
	10215
	18
	10008
	18
	4449.65
	4359.48
	8809.13
	K37+900
	K42+577
	K38+840
	2.1
	5.84
	5.84
	0.8
	41156.26
	

	K44+138.5
	K44+700.0
	14002
	18
	13801
	18
	6099.27
	6011.72
	12110.99
	K37+900
	K44+419
	K38+840
	2.1
	7.68
	7.68
	0.8
	74409.92
	

	K47+281.5
	K48+000.0
	17938.2
	18
	17653.6
	18
	7813.88
	7689.91
	15503.79
	K50+240
	K47+641
	K50+400
	0.7
	3.46
	3.46
	0.8
	42914.49
	

	K48+000.0
	K49+000.0
	24966.2
	18
	24570
	18
	10875.28
	10702.69
	21577.97
	K50+240
	K48+500
	K50+400
	0.7
	2.6
	3
	0.85
	55023.82
	

	K49+000.0
	K50+000.0
	24966.2
	18
	24570
	18
	10875.28
	10702.69
	21577.97
	K50+240
	K49+500
	K50+400
	0.7
	1.6
	3
	0.85
	55023.82
	

	K50+000.0
	K50+400.0
	9986.5
	18
	9828
	18
	4350.12
	4281.08
	8631.2
	K50+240
	K50+200
	K50+400
	0.7
	0.9
	3
	0.85
	22009.56
	

	K50+400.0
	K51+000.0
	14979.7
	18
	14742
	18
	6525.16
	6421.62
	12946.78
	K50+240
	K50+700
	K50+400
	0.7
	1
	3
	0.85
	33014.29
	

	K51+000.0
	K52+000.0
	24966.2
	18
	24570
	18
	10875.28
	10702.69
	21577.97
	K50+240
	K51+500
	K50+400
	0.7
	1.8
	3
	0.85
	55023.82
	

	K52+000.0
	K52+529.4
	13217.1
	18
	13007.4
	18
	5757.37
	5666.02
	11423.39
	K50+240
	K52+265
	K50+400
	0.7
	2.57
	3
	0.85
	29129.64
	

	K52+704.6
	K52+994.0
	7266
	18
	7097
	18
	3165.07
	3091.45
	6256.52
	K50+240
	K52+849
	K50+400
	0.7
	3.15
	3.15
	0.8
	15766.43
	

	K53+517.0
	K54+000.0
	12055.8
	18
	11868.2
	18
	5251.51
	5169.79
	10421.3
	K50+240
	K53+759
	K50+400
	0.7
	4.06
	4.06
	0.8
	33848.38
	

	K54+000.0
	K55+000.0
	24960.2
	18
	24571.9
	18
	10872.66
	10703.52
	21576.18
	K50+240
	K54+500
	K50+400
	0.7
	4.8
	4.8
	0.8
	82852.53
	

	K55+000.0
	K56+000.0
	24960.2
	18
	24571.9
	18
	10872.66
	10703.52
	21576.18
	K50+240
	K55+500
	K50+400
	0.7
	5.8
	5.8
	0.8
	100113.48
	

	K56+000.0
	K56+190.5
	4754.9
	18
	4680.9
	18
	2071.23
	2039.00
	4110.23
	K50+240
	K56+095
	K50+400
	0.7
	6.4
	6.4
	0.8
	21044.38
	

	K56+357.5
	K56+575.0
	5414
	18
	5349
	18
	2358.34
	2330.02
	4688.36
	K50+240
	K56+466
	K50+400
	0.7
	6.77
	6.77
	0.8
	25392.16
	

	K57+158.0
	K57+160.0
	50
	18
	49
	18
	21.78
	21.34
	43.12
	K50+240
	K57+159
	K50+400
	0.7
	7.46
	7.46
	0.8
	257.34
	

	二、
	鲤溪互通

	K44+700.0
	K45+166.9
	13216
	18
	12992
	18
	5756.89
	5659.32
	11416.21
	K50+240
	K44+933
	K50+400
	0.7
	6.17
	6.17
	0.8
	56350.41
	

	K45+214.2
	K46+039.5
	23823
	18
	23428
	18
	10377.30
	10205.24
	20582.54
	K50+240
	K45+627
	K50+400
	0.7
	5.47
	5.47
	0.8
	90069.2
	

	AK0+031.5
	AK0+580.0
	7578
	18
	7261
	18
	3300.98
	3162.89
	6463.87
	K50+240
	AK0+306
	K50+400
	0.7
	6.84
	6.84
	0.8
	35370.3
	K45+200左幅上B匝道转A匝道

	AK0+730.1
	AK1+134.3
	7916
	18
	7691
	18
	3448.21
	3350.20
	6798.41
	K50+240
	AK0+932
	K50+400
	0.7
	6.21
	6.21
	0.8
	33774.5
	K45+200左幅上B匝道转A匝道

	
	BK0+223.6
	2274
	18
	2152
	18
	990.55
	937.41
	1927.96
	K50+240
	BK0+112
	K50+400
	0.7
	6.01
	6.01
	0.8
	9269.63
	K45+200左幅上B匝道

	CK0+145.3
	CK0+478.8
	2879
	18
	2664
	18
	1254.09
	1160.44
	2414.53
	K50+240
	CK0+312
	K50+400
	0.7
	5.65
	5.65
	0.8
	10913.68
	K45+600左幅上C匝道

	DK0+147.0
	DK0+421.6
	2312
	18
	2191
	18
	1007.11
	954.40
	1961.51
	K50+240
	DK0+284
	K50+400
	0.7
	6.27
	6.27
	0.8
	9838.93
	K44+950右幅上D匝道

	EK0+063.4
	EK0+612.4
	5432
	18
	5066
	18
	2366.18
	2206.75
	4572.93
	K50+240
	EK0+338
	K50+400
	0.7
	5.58
	5.58
	0.8
	20413.56
	K45+700右幅上E匝道

	停车坪
	
	
	1039
	18
	
	452.59
	452.59
	K50+240
	
	
	0.7
	7.19
	7.19
	0.8
	2603.3
	

	鲤溪收费广场（SK0+000～SK0+150）
	
	
	5415
	20
	
	2620.86
	2620.86
	K50+240
	SK0+075
	
	0.7
	7.19
	7.19
	0.8
	15075.19
	

	被交道S230（LK0+000～LK0+280）
	
	
	4825
	20
	
	2335.30
	2335.3
	K50+240
	LK0+140
	
	0.7
	7.95
	7.95
	0.8
	14852.51
	

	三、
	清水桥枢纽

	AK0+190.9
	AK0+280.6
	1253
	18
	1226
	18
	545.81
	534.05
	1079.86
	K50+240
	AK0+236
	K50+400
	0.7
	7.7
	7.7
	0.8
	6651.94
	K57+160左幅上A匝道

	AK0+313.4
	AK0+514.1
	2738
	18
	2678
	18
	1192.67
	1166.54
	2359.21
	K50+240
	AK0+414
	K50+400
	0.7
	7.87
	7.87
	0.8
	14853.59
	K57+160左幅上A匝道

	AK1+089.6
	AK1+390.1
	4850
	18
	4760
	18
	2112.66
	2073.46
	4186.12
	K50+240
	AK1+240
	K50+400
	0.7
	8.7
	8.7
	0.8
	29135.4
	K57+160左幅上A匝道

	AK1+527.1
	AK1+869.3
	4873
	18
	4706
	18
	2122.68
	2049.93
	4172.61
	K50+240
	AK1+698
	K50+400
	0.7
	9.16
	9.16
	0.8
	30576.89
	K57+160左幅上A匝道

	BK0+000.0
	BK0+347.7
	4791
	18
	4624
	18
	2086.96
	2014.21
	4101.17
	K50+240
	BK0+174
	K50+400
	0.7
	7.63
	7.63
	0.8
	25033.54
	K57+160右幅上B匝道

	BK0+484.7
	BK1+117.3
	9549
	18
	9358
	18
	4159.54
	4076.34
	8235.88
	K50+240
	BK0+801
	K50+400
	0.7
	8.26
	8.26
	0.8
	54422.7
	K57+160右幅上B匝道

	CK0+110.0
	CK0+506.5
	4403
	18
	4284
	18
	1917.95
	1866.11
	3784.06
	K50+240
	CK0+308
	K50+400
	0.7
	8.44
	8.44
	0.8
	25549.97
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道

	CK0+865.5
	CK1+083.4
	2526
	18
	2460
	18
	1100.33
	1071.58
	2171.91
	K50+240
	CK0+974
	K50+400
	0.7
	8.35
	8.35
	0.8
	14508.36
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道

	DK0+126.0
	DK0+546.4
	4192
	18
	4065
	18
	1826.04
	1770.71
	3596.75
	K50+240
	DK0+336
	K50+400
	0.7
	8.42
	8.42
	0.8
	24227.71
	K57+780左幅上D匝道

	四、
	二广高速加宽

	EK58+547.3
	EK58+963.5
	1540
	19
	1686
	19
	708.09
	775.22
	1483.31
	K50+240
	EK58+755
	K50+400
	0.7
	9.16
	9.16
	0.8
	10869.7
	左幅加宽，K57+160上B匝道，上二广

	EK58+992.3
	EK59+342.0
	3199
	19
	3322
	19
	1470.90
	1527.46
	2998.36
	K50+240
	EK59+167
	K50+400
	0.7
	8.75
	8.75
	0.8
	20988.52
	左幅加宽，K57+160上B匝道，上二广

	EK60+113.6
	EK60+240.0
	942
	19
	986
	19
	433.13
	453.36
	886.49
	K50+240
	EK60+177
	K50+400
	0.7
	8.56
	8.56
	0.8
	6070.68
	左幅加宽，K57+780上D匝道，上二广

	EK60+240.0
	EK60+330.0
	221
	19
	252
	19
	101.62
	115.87
	217.49
	K50+240
	EK60+285
	K50+400
	0.7
	8.67
	8.67
	0.8
	1508.51
	左幅加宽，K57+780上D匝道，上二广

	EK58+090.5
	EK58+170.5
	206
	19
	234
	19
	94.72
	107.59
	202.31
	K50+240
	EK58+131
	K50+400
	0.7
	9.88
	9.88
	0.8
	1599.06
	右幅加宽，K57+160上A匝道，上二广

	EK58+170.5
	EK58+309.5
	654
	19
	702
	19
	300.71
	322.78
	623.49
	K50+240
	EK58+240
	K50+400
	0.7
	9.77
	9.77
	0.8
	4873.2
	右幅加宽，K57+160上A匝道，上二广

	EK58+547.3
	EK58+680.5
	626
	19
	672
	19
	287.83
	308.99
	596.82
	K50+240
	EK58+614
	K50+400
	0.7
	9.40
	9.4
	0.8
	4488.09
	右幅加宽，K57+160上A匝道，上二广

	EK58+680.5
	EK58+871.5
	1796
	19
	1863
	19
	825.80
	856.61
	1682.41
	K50+240
	EK58+776
	K50+400
	0.7
	9.23
	9.23
	0.8
	12422.92
	右幅加宽，K57+160上A匝道，上二广

	EK59+564.5
	EK59+814.5
	1763
	19
	1850
	19
	810.63
	850.63
	1661.26
	K50+240
	EK59+690
	K50+400
	0.7
	9.34
	9.34
	0.8
	12412.93
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道，上二广

	EK59+814.5
	EK59+904.5
	221
	19
	252
	19
	101.62
	115.87
	217.49
	K50+240
	EK59+860
	K50+400
	0.7
	9.51
	9.51
	0.8
	1654.66
	K57+160右幅上BK0+780在转C匝道，上二广

	合计
	477942.2
	
	480439.9
	
	208461.91
	210061.26
	418523.17
	
	
	
	
	
	
	
	1728908.69
	


注：指导价综合计算：1728908.69/958382.1=1.8元/m2作为本次招标上限价，此表仅为运输2队清单报价书中18cm厚上、下基层水稳混合料运输综合报价提供组价依据。
岳阳路桥集团有限公司桂新高速运输2队改善层未筛分碎石运距测算表

	起止段落
	未筛分碎石
	未筛分碎石吨位（吨）
	运距计算
	运输距离（公里）（含500m掉头运距）
	计算运距
（公里）
	含3%增值税招标上限价
（元）
	含3%增值税招标上限价小计
（元）
	备注

	
	面积（㎡）
	厚度（cm）
	
	料仓桩号
	段落中点桩号
	上路桩号
	
	
	
	
	

	左幅
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K32+621.0
	K32+912.0
	3855.75
	20
	1804.49
	K34+000
	K32+767
	K34+000
	1.73
	3
	0.85
	4601.45
	

	K33+560.0
	K34+000.0
	5830
	20
	2728.44
	K34+000
	K33+780
	K34+000
	0.72
	3
	0.85
	6957.52
	

	K34+000.0
	K34+993.5
	13163.88
	20
	6160.7
	K34+000
	K34+497
	K34+000
	1
	3
	0.85
	15709.79
	

	K35+120.5
	K36+052.5
	12349
	20
	5779.33
	K34+000
	K35+587
	K34+000
	2.09
	3
	0.85
	14737.29
	

	K38+430.0
	K39+618.3
	15744.58
	20
	7368.46
	K34+000
	K39+024
	K34+000
	5.52
	5.52
	0.8
	32539.12
	

	K39+880.8
	K40+654.5
	10251.92
	20
	4797.9
	K34+000
	K40+268
	K34+000
	6.77
	6.77
	0.8
	25985.43
	

	K40+877.5
	K40+940.0
	828.13
	20
	387.56
	K34+000
	K40+909
	K34+000
	7.41
	7.41
	0.8
	2297.46
	

	右幅
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K32+621.0
	K32+952.0
	4385.75
	20
	2052.53
	K34+000
	K32+787
	K34+000
	1.71
	3
	0.85
	5233.95
	

	K33+560.0
	K34+000.0
	5830
	20
	2728.44
	K34+000
	K33+780
	K34+000
	0.72
	3
	0.85
	6957.52
	

	K34+000.0
	K34+993.5
	13163.88
	20
	6160.7
	K34+000
	K34+497
	K34+000
	1
	3
	0.85
	15709.79
	

	K35+120.5
	K36+052.5
	12349
	20
	5779.33
	K34+000
	K35+587
	K34+000
	2.09
	3
	0.85
	14737.29
	

	K38+430.0
	K39+626.3
	15850.58
	20
	7418.07
	K34+000
	K39+028
	K34+000
	5.53
	5.53
	0.8
	32817.54
	

	K39+858.8
	K40+674.5
	10808.42
	20
	5058.34
	K34+000
	K40+267
	K34+000
	6.77
	6.77
	0.8
	27395.97
	

	K40+897.5
	K40+940.0
	563.13
	20
	263.54
	K34+000
	K40+919
	K34+000
	7.42
	7.42
	0.8
	1564.37
	

	合计
	124974.02
	
	58487.83
	
	
	
	
	
	
	207244.49
	


注：指导价综合计算：207244.49/124974.02=1.66元/m2作为本次招标上限价，此表仅为运输2队清单报价书中改善层未筛分碎石运输综合报价提供组价依据。
正本
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